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l. ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych dla budynku zlokalizowanego w Mikotowie przy ul. Rynek 13.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAPRAWY SCIANY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI
W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE” (autorzy opracowania: mgr
inz. arch. Magdalena Krause, mgr inz. arch. Barbara Siwy-Kaszuba, dr hab. inz. tukasz Drobiec prof.
Pol. SI., drinz. Pawet Krause, mgr inz. tukasz Kosobucki).

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych
oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
remontu fragmentu $ciany zewnetrznej (filara) wystepujgcego od strony Placu 750-lecia w obrebie
przejscia pieszego, wystepujgcego pod przedmiotowym budynkiem ustugowo-mieszkalnym.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy rob6t remontowych wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowej.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowsg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

1.6.  Okreslenie podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktore stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspoélne dla wszystkich specyfikacii
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu
Inwestycyjnym (np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okreslonym
zakresem robot.
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Rejestr obmiarbw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzialy tolerancji nie zostatl — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora, prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem do glebokosci przemarzania.

Odbiér cz esciowy — czesciowy odbiér robot polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robét, odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego.

Odbiér ko Acowy — odbidr rob6t dokonywany po zakonczeniu realizacji rob6t, umozliwiajgcy
zgloszenie zakonczenia rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.7. Ogolne warunki dotycz gce robot

Wykonawcy poszczegoélnych prac dzialajg na podstawie kontraktu/umowy z Inwestorem
lub Generalnym Wykonawcag. Warunki kontraktu musza uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne
okreslone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzng spojnosé i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwigzan lub materialéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$¢ realizacji obiektu.
W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegoélne prace szczegoélnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.
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W przypadku niespéjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu/umowy a dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu/umowy, o ile nie majg
wptywu na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzeczno$ci
z odpowiednimi normami i przepisami. Wykonawcy poszczegolnych rodzajow prac muszg doktadnie
zna¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. Wykonawcy
poszczegolnych prac majg obowigzek zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych
do realizacji pod katem ich kompletno$ci, prawidlowosci i wzajemnej zgodno$ci oraz pod katem
wymogow kontraktu/umowy z Zamawiajgcym. Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji
prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosé przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegdélne elementy nie mogg zostac
wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta, kierownictwo budowy
i Zamawiajgcego. W celu prawidtowego przygotowania do realizacji, poszczegolni Wykonawcy
powinni, o ile to mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazows.
Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy
nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca moze zastosowal materiaty i urzgdzenia alternatywne zgodne z projektowanymi
pod wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniajg
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu
zastosowania w  projekcie. W razie jakichkolwiek  watpliwosci nalezy porozumieé
sie z Projektantem.

Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
W przypadku braku szczegoétowych rozwigzan (realizowanych na etapie projektu wykonawczego)
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do szczegétowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczeg6lnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosé
zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
poleceniami Inspektora nadzoru, Inzyniera, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo Budowlane,
Ustawy z 7 lipca 1994 r. i jej pOzniejszymi nowelizacjami, zaleceniami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, Tom |, Budownictwo Ogdlne” Arkady
lub instrukcji ITB.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji Technicznej nalezy traktowa¢ jako wigzgce.
Na kazde ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca musi
mie¢ zgode Zamawiajgcego i Projektanta.

Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwigzan itp. wnoszone
podczas wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych
albo przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy, nawet jezeli nie zostaly one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci
opisowe;j.

Podane na rysunkach i w przedmiarach robot materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej
nalezy indywidualnie zweryfikowac.
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1.8. Dokumentacja podstawowa

Wykonawcy poszczegoéinych rodzajéw prac muszg dokladnie znaé¢ dokumentacje projektowg
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegoélnosci wykonawcy muszg zapoznaé sie z:

- wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa,
ktére precyzujg wymiary elementéw przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej
i materiatowej,

- stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wifasciwej koordynaciji
terminowej wykonania poszczegolnych prac.

Wykonawcy poszczegélnych prac majg obowigzek zweryfikowania dokumentoéw projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidlowosci i wzajemnej zgodnosci
oraz pod katem wymogow kontraktu z Inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowosé
przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych
korekt. Jesli poszczegblne elementy nie moga zostaé wykonane zgodnie
z zalozeniami, nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiajgcego.

W celu prawidlowego przygotowania do realizacji poszczegdlini  Wykonawcy powinni,
o ile to mozliwe, wykona¢ stosowng dokumentacje wykonawczg. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy.

Do dokumentéw zwigzanych z pracami budowlanymi zalicza sie:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,

- projekt budowlany ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAPRAWY SCIANY
ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI W BUDYNKU
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE”"

- szczegoblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,

- dziennik budowy,

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- przedmiar robo6t i kosztorys wykonawczy,

- protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

- protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych,

- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonaniu robot,

- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robét,

- oswiadczenie kierownika robét rozbiérkowych o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku
wykonania zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

1.9. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty zwigzane z pracami budowlanymi bedg przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.10. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu/umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzgtane z nadmiaru materiatéw, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.11. Zajecie i zabezpieczenie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w kontrakcie/umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przejmujgc teren, Wykonawca musi posiada¢ doktadng znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowan
odnoszgcych sie do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia
lub zapadniecia w gruncie bedace wynikiem dziatan Wykonawcy, obcigzajag go w ramach jego
odpowiedzialnosci, tak wobec Inwestora jak i 0s6b trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisow
prawa i musi on przedstawi¢ wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujgcych wyzej
wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do pomieszczeh w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji robo6t, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie
badz z powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaktdcito
uzytkowanie, bgdz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie
od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprzgtania ogolnego i koncowego, zaréwno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu
pierwotnego terenu wokét budynku, ktére byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca
do wytwarzania betonu, terenéw sktadowania materiatdw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze
usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, réznych
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sktadowisk jak réwniez przywrécenie do stanu pierwotnego obiektow lub elementéw zniszczonych
podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegélnie dotyczy
to utrzymania i sprzatania drog dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu elementéw budowlanych tymczasowo
wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wihasciwych organdéw administracii
panstwowe;.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedag
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Bezpiecze nastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa.

1.16. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi pracami
rozbiorkowymi. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen
lub metod. Rownoczesnie w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowa zno$€ norm i przepisow prawnych

Materialy, sprzet oraz roboty majg odpowiadaé¢ lub byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Gdziekolwiek w kontrakcie/lumowie powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spelnia¢ majg materialy, sprzet i wykonane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie/umowie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
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1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia do robot
od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrone rob6t do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczehAstwa B
oraz zezwolenia PZH dla materiatdbw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robdét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Eksploatacja zrodetl materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.2.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaly swojg, jakosc
i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.  Terminy dostawy

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana
Z postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakohczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materialtéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetiac
wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatldw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
i specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, niegwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4., TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatbw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem,
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem Ilub pogorszeniem parametrow
technicznych. Zaleca sie opakowania uktada¢ na calej powierzchni i wysokosci s$rodka
transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Do transportu na terenie budowy nalezy stosowaé $rodki transportu zapewniajgce dotrzymanie
wymogow rezimu technologicznego i niepowodujgce uszkodzenh istniejgcej substancji majgtku
trwatego i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajgcy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety
nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc
miedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep do nich. Miejsce sktadowania
powinno byé wyposazone w srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezacej,
na rownym podtozu w warstwach najwyzej do 2 m.

Piyty tych samych typdéw, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowaé
w paczki owiniete folig polietylenowa. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg
one wyréb w tym samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych
przed wilgocig magazynach.
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S. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialdw, ktdéra powinna byc
potwierdzona przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

5.2. Przygotowanie prac budowlanych

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzic doktadne badania konstrukcji i stanu
technicznego poszczegoélnych elementow skfadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metode prowadzenia prac, opracowaé projekt organizacji rob6t budowlanych i zagospodarowac plac
budowy oraz wykona¢ badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Nalezy rozeznac
konstrukcje poszczegoéinych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia,
aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposéb prac budowlanych roboét, ktéry ustala kolejnosé i sposoby ich
wykonania. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé ostateczng decyzje administracyjng
0 pozwolenie na budowe, zawiadomi¢ wiascicieli badz zarzgdcOw sagsiednich dziatek
o planowanym terminie przystgpienia do robot oraz zawiadomi¢ dostawcow mediéw o koniecznosci
odciecia doptywu wody, energii elektrycznej i gazu (jezeli wystepuje taka potrzeba).

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w obreb prac i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia drég komunikacyjnych w obrebie placu
budowy oraz bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i os6b, za utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne,
beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inzynierem i Inwestorem.

5.4. Instalacja nad i podziemne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna
sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikéw,
czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych,
kanatow Sciekowych, magistrali wodnej oraz rur przesylu gazu i paliw na terenie przeznaczonym
do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrodet, jednak podanie
takiej informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek
spos6b odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wlasciwe zbadanie terenu
lub w inny sposdb, dokladnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawic¢ zezwolenie
wydane przez wladciwe wtadze.
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Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny byé
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen.
Nalezy zleci¢ nadz6r do administratorow sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie moga
stanowi¢ oddzielnej wyceny i powinny by¢ ujete w kosztach ogo6lnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bgdZz zepsucia istniejgcych urzgdzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robd6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
e czes$c 0g0Ilng opisujaca:
- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robaét,
- bhp,
- plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,
- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontraoli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
a takze wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.

* czes¢ szczegOtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI). Uzywane
jednostki wykazano ponizej.
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Czas sekunda 1ls,s

minuta 1min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1 d=24 h=86 000 s
Dlugo $¢ metr 1m

milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szescienny 1m?

1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1kg

tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m-kg/s®

kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m’
Moc wat 1w=1 mz-kg/s3

kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialtdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, iz wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobierania probek

Pobieranie prébek nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 2009. Prébki
bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatléw, ktére budzg watpliwosci co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
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przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada i

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Normy . Podstawowym dokumentem normujacym cato$é zagadnieh branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r, poz.
2016)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce oraz zwigzane z wykonaniem prac bedg
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na postawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma,
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» Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie sa:

- kontrakt/umowa na realizacje prac,

- projekt budowlany ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAPRAWY SCIANY
ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI W BUDYNKU
ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE”"

- szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,

- dziennik budowy,

- decyzja o pozwoleniu budowe,

- przedmiar robo6t i kosztorys wykonawczy,

- protokot przekazania placu rozbidrki przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

- protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych,

- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonaniu robot,

- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robét,

- oswiadczenie kierownika robét rozbiérkowych o przyjeciu placu rozbiorki i przyjeciu obowigzku
wykonania zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej
lub dokumentacji zamiennej, wykonanej przez Wykonawce lub Projektanta, musi ona zostac
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej igospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,

- uwagii polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i wstepnych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Sprawdzenie materiatu

Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje sie
deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami
lub Aprobatami Technicznymi oraz sprawdza sie zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkow.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogollne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostanag poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.  Zasady okre Slenia ilo sci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. llosé
robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami nakltadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét. Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi, bedga obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w metrach
szesciennych, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Armatura i urzadzenia technologiczne bedg liczone
w sztukach. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robot. W razie braku miejsca w Karcie Obmiarow, szkice
te bedg dotagczone w formie odrebnego zatagcznika do Kart Obmiardw.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét, bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w spos6b zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju rob6t nalezy dokonywac¢ komisyjnych odbioréw w celu okreslenia
jakosci wykonanych robo6t. Z kazdego odbioru robét powinien by¢ sporzgdzony odpowiedni protokét
zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika robé6t o dokonaniu odbioru.
Odbioru robét powinien dokona¢ Inzynier, a w razie potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale
Wykonawcy robét.

Odbidr frontu robét

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapoznaé sie z terenem,
na ktérym bedg wykonywane roboty. Odbidr frontu rob6t powinien by¢ dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem
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przekazania placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy
terminu  wykonania robo6t rozbiérkowych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie
przez Inzyniera. Odbioru dokonuje Inzynier.

Odbiér ko ncowy

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosc¢
wykonanych robot z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogoélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz kontraktem/umowsa.

W protokole odbioru koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien
by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci
i prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno byé dokonane
komisyjnie. Protok6t koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe
dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
- dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
- wypetiony dziennik budowy,
- oswiadczenie Kierownika Budowy.

8.2.  Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy
oraz kontrakt/umowe. W szczegélnosci muszg umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem. SzczegOtowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest
w kontrakcie/umowie. Dokumenty odbiorowe w szczegélnosci muszg zawiera¢ komplet atestéw,
certyfikatow i dopuszczen do stosowania dla wszystkich materiatbw budowlanych i elementéw
zastosowanych na budowie.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

Odbior robot obejmuije:
- odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbiér ostateczny (calego zakresu prac).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatdéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania robét objetych zakresem zaméwienia,

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

koszty transportu i skladowania materialéw z rozbiorki,

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,
koszt zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na terenie budowy,

koszt robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszt podatkéw obliczanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
inne nieprzewidziane koszty.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania
i oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uszczegoétowienie sposobu zaptaty nastapi w kontrakcie/umowie.

10.

1.
1.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami ( Dz. U.
Z 2000 Nr 71 poz. 838 z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE. ROBOTY MURARSKIE.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przemurowaniem uszkodzonego fragmentu $ciany zewnetrznej (filara) budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Rynek 13 w Mikotowie, zlokalizowanego w obrebie przejscia
pod przedmiotowym budynkiem od strony Placu 750-lecia (filar przylegajgcy do sgsiedniego budynku
przy ul. Rynek 14).
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1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAPRAWY SCIANY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI
W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE” (autorzy opracowania: mgr
inz. arch. Magdalena Krause, mgr inz. arch. Barbara Siwy-Kaszuba, dr hab. inz. tukasz Drobiec prof.
Pol. SI., drinz. Pawet Krause, mgr inz. tukasz Kosobucki).

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres robot obj etych Specyfikacja Techniczn a

Specyfikacja dotyczy wykonania robot murowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- modyfikacja istniejgcych stempli drewnianych podpierajacych konstrukcje podciggu
nad wejsciem do przejscia od strony Placu 750-lecia (do wykonania Il i Il etapu
przemurowania filara),

- zamontowanie tymczasowej podpory z konstrukcji stalowej (potrzebnej do wykonania
pierwszego etapu przemurowania filara, polegajgcego na wbudowaniu przepustu
zelbetowego, umozliwiajgcego przetozenie odcinka kanalizacji sanitarnej w filarze),

- rozebranie uszkodzonych elementéw fragmentéw muru analizowanego filara,
- przygotowanie zapraw,

- uzupeienie konstrukcji murowanej filara poprzez spajanie istniejgcych (nieuszkodzonych,
pobranych z filara podczas rozbioérki elementow uszkodzonych) oraz nowych elementéw
murowych zaprawa.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
- elementy murowe,
- zaprawy murarskie,
- wyroby dodatkowe,
- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania naprawy konstrukcji murowej powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2. Elementy murowe

Rodzaje zastosowanych w projekcie elementow murowych:
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- ceramiczne o duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1 — cegta
petna.

2.3.  Zaprawy murarskie

Rodzaj zaprawy murarskiej do zamurowan: zaprawa cementowo-wapienna odmiany F wg normy PN-
EN 1996-1, klasy M5.

2.4.  Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
- cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
- wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,

- wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

2.5. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do robot murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujgce
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczego6towej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona
w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.6.  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Place skladowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢
wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow
i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10,
0 ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Kruszywa i piasek
do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami Ilub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3.  SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
Z zarzadzajagcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, niegwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ, zostang przez zarzadzajgcego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy Ilub chwytakowy.
Zaladunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca
sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
wciggniki, woézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrob6éw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robot murowych w opakowaniach tez nie
wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych. Do transportu wyrobdéw i materiatow
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie¢ uzywa¢ samochodow
zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materialtdbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.  Warunki przyst gpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty zwigzane z wmurowaniem
przepustu zelbetowego i przetozeniem odcinka kanalizacji sanitarnej, sprawdzajgc zgodnos¢ jego
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

5.2. Ogllne zasady wykonania przemurowania filara

Proces skuwania uszkodzonych fragmentéw murowych oraz uzupetnienia uszkodzonego filara
wykona¢ w trzech etapach. Pierwszy etap obejmuje skucie filara na calej jego szerokoSci
przy powierzchni terenu (od miejsca zalegania istniejacych rur kanalizacji sanitarnej do wysokosci ok.
45 cm powyzej terenu) oraz wprowadzenie elementu (przepust), umozliwiajgcego bezpieczne
przeprowadzenie odptywowej rury kanalizacyjnej z lokalu mieszkalnego nr 1 analizowanego budynku
przez filar. Dwa pozostate etapy naprawy dotyczg przemurowania czesci uszkodzonego filara powyzej
obszaru naprawy z etapu nr 1 — kazdy z etapéw nr 2 i 3 przemurowania prowadzi¢ do potowy
szerokosci filara (potowa szerokosci ptaszczyzny oscieza wejsciowego do przejscia) — zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Przemurowanie zarysowanego muru polega na usunieciu (wyjeciu) z muru uszkodzonych elementow
murowych i zastgpieniu ich elementami nowymi. Usunieciu podlega¢ powinny elementy murowe
bezposrednio sasiadujgce z zarysowaniem (na szerokos¢ dwoéch elementéw) oraz do dwdch warstw
elementéw zabudowanych powyzej i ponizej zarysowania.

Na potrzeby przeprowadzenia procesu przemurowania uszkodzonego filara przejscia przedmiotowego
budynku konieczna jest modyfikacja uktadu stempli podpierajgcych podcigg, jaki wystepuje
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nad wejsciem do przejscia od strony Placu 750-lecia. Sposob wykonania modyfikacji stempli
drewnianych okreslono w dokumentacji projektowej. Do wykonania rozbiorki muru w etapie nr 1
procesu przemurowania, na potrzeby przetozenia istniejgcych rur kanalizacyjnych (podcinajgcych filar)
oraz wprowadzenia przepustu zelbetowego, konieczne jest wprowadzenie dodatkowego
zabezpieczenia tymczasowego podpierajgcego mur filara, przewidzianego do wykonania w konstrukcji
stalowej — konstrukcje stalowego zabezpieczenia muru wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Po wbudowaniu przepustu zelbetowego przewiduje sie wykonanie etapu nr 2 i nr 3 przemurowania
konstrukcji murowej filara (naprawa uszkodzonego muru powyzej wbudowanego w etapie nr 1
przepustu).

Proces przemurowania powinien prowadzi¢ do odtworzenia pierwotnego uktadu elementéw murowych
w $cianie (watku, wigzania), dlatego przed rozhiérkg wykonawca powinien wykonaé inwentaryzacje
lub dokumentacje fotograficzng zarysowanej strefy po usunieciu warstwy tynku. Nie nalezy odtwarzac
pierwotnego wigzania elementow muru filara jedynie w wypadku, gdyby bylo ono nieprawidtowe
i przez to powodowato tez lub przyspieszato powstanie zaobserwowanych uszkodzen. Uszkodzony
obszar muru nalezy rozebra¢ w taki sposéb, aby w istniejgcym murze powstaty strzepia,
umozliwiajgce potgczenie z nowym fragmentem $ciany. Rozbiérke muru prowadzi¢ recznie lub przy
uzyciu recznego sprzetu mechanicznego. Podczas rozbiérki nie nalezy wprowadza¢ do $ciany
dodatkowych naprezen czy wibracji. Po rozebraniu obszaru zarysowanego muru nalezy oczyscic¢
powierzchnie z kurzu i pytu, a przed rozpoczeciem przemurowywania obficie skropi¢ woda. Zaleca sie
wykonanie przemurowania w taki sposob, aby w jak najwiekszym stopniu wykorzystac¢ istniejgce
elementy murowe. Parametry mechaniczne wbudowywanych elementéw murowych nie powinny
istotnie odbiega¢ od parametréw zaprawy i elementdw w istniejgcym murze filara. Po rozbiérce
zarysowanej strefy nalezy jg przemurowac najpdézniej w dniu nastepnym. Drugi etap rozbiorki
i przemurowania uszkodzonego filara wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci
przemurowania w etapie pierwszym. Po wykonaniu przemurowania na kazdym etapie zaleca sie
zabezpieczenie nowego fragmentu $ciany przed nadmiernym wysychaniem przez zastosowanie
powierzchniowego przekrycia z folii. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przez uzupetniony
fragment filara przystgpi¢ do demontazu stempli. Przed demontazem stempli nalezy skontrolowac stan
spoin w styku starego i nowego muru. Usuwanie stempli prowadzi¢ stopniowo i roziozy¢ w czasie.

5.3.  Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za
materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikéw we witasciwy sprzet murarski i ochronny.

Kategorie wykonania robot murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane
na budowie to kontroluje sie dozowanie skfadnikdw i wytrzymato$¢ zaprawy, natomiast jakosé robot
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.1.1. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
- deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej. Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci, mogg by¢ zbadane na wniosek
Zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych
z dokumentacja projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2. oraz 5.

niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedlug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g3 — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dilugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie
z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci muréw wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik
nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech roznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowo $ci wigzania elementdw w murze, stykach i naro znikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikaciji,

c) sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokfadnoscig do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy
na podstawie ogledzin uznano, ze grubosé spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubosé spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubosé spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru;
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w przypadku razacych réznic grubosci poszczegoélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac
oddzielnie, z dokfadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny o raz prostoliniowo s$ci kraw edzi muru —
nalezy przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

e) sprawdzenie pionowo $ci powierzchni i kraw edzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadno$ciag
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

f) sprawdzenie poziomo s$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa,

g) sprawdzenie k gtéw pomi edzy przecinaj acymi si @ ptaszczyznami dwéch s gsiednich muréw —
nalezy przeprowadzaé¢ mierzgc z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢
Zz wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych
faz robot murowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny elementy robot ulegajgce
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac irodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
materialdbw oraz robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.2.  Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

7.3.  Odbiér ostateczny (ko Acowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty murowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci robot
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika
oraz trwatosci elementéw murowych, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamdéwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

7.4.  Odbibr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 7.3. ,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.
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Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Calkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$é 1-1: Reguly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguly
0go6lne — Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U)  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobér materiatéw i wykonawstwo konstrukcji
murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U)  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$é 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogodlnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie
i transport.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

32



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAPRAWY SCIANY ZEWNETRZNEJ
WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM
PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE
Specyfikacja Techniczna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pozn. zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie
Arkady — 1990 rok.

. ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE. PRZEPUST ZELBETOWY.

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepustu zelbetowego
niezbednego do przeprowadzenia istniejgcego odptywu kanalizacyjnego pod filarem przewidzianym
do przemurowania (filar w obrebie przejScia pod przedmiotowym budynkiem, przylegajacy
do sgsiedniego budynku przy ul. Rynek 14 od strony Placu 750-lecia).

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAPRAWY SCIANY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI
W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE" (autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Magdalena Krause, mgr inz. arch. Barbara Siwy-Kaszuba, dr hab. inz. tukasz Drobiec
prof. Pol. Sl., drinz. Pawet Krause, mgr inz. tukasz Kosobucki).

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- wykonaniem zbrojenia konstrukcji,
- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
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Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéline”.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu zelbetowego, objetego niniejszg specyfikacjg
techniczng, sa:

- beton,
- stal zbrojeniowa,
- rura ze stali nierdzewnej,

- materialy deskowania elementu.

2.2. Betoni jego sktadniki

2.2.1. Wymagane wia $ciwo sci betonu

Do wykonania przepustu dla naprawianego filara zastosowac¢ beton klasy co najmniej C30/37.
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

- przepuszczalnos¢ wody — stopier wodoszczelno$ci co najmniej W8,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje
kruszywa muszg byé na placu skiadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu
w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos$¢ pytdw mineralnych — do 1%,

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
« dla gryséw granitowych — do 16%,
« dla grys6w bazaltowych i innych — do 8%;
- nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
- mrozoodpornosé¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

- mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
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- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm — 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartosc¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczenh obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Cement

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy 42,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

35



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NAPRAWY SCIANY ZEWNETRZNEJ
WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM
PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE
Specyfikacja Techniczna

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszag
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito
0 boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$é
Z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

2.2.4. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco-uplastyczniajagcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3.  Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowego przepustu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215. Klasa, gatunek i srednice pretdbw muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST. Nie
dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.4, Rura stalowa

Do uksztattowania otworu przelotowego przepustu przyjeto rure ze stali nierdzewnej (stal nierdzewna
kwasoodporna 1.4301) o $rednicy 129 mm i grubo$ci Scianki 2 mm. Rura stalowa petni funkcje
szalunku traconego, umozliwiajgce uksztattowanie otworu w konstrukcji przepustu, zapewniajgcego
przeprowadzenie odcinka rury kanalizacyjnej przez konstrukcje filara.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji ~ zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Deskowanie nalezy
wykonac¢ z materiatléw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
- tarcica lisciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505
i PN-M-82010,

- ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajgca
wymaganiom okreslonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.6.  Warunki dostawy

Ogoblne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

Wyroby i materialy do robot izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:
- materialy i wyroby zgodne sg z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- speiniajg wymagania wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw, karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
o ile jest prowadzony lub protokotem przyjecia materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatldw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa, spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé
robot.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatbw. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu na terenie budowy nalezy stosowa¢ s$rodki transportu zapewniajgce dotrzymania
wymogow rezimu technologicznego i niepowodujgce uszkodzen istniejgcej substancji majatku
trwatego i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazywany
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby
zabezpieczenia wyrobdéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu powinien byé zgodny z BN-88/6731-08. Przewdz cementu powinien odbywac sie
dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.1.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250. Czas transportu
powinien spetnia¢ wymag zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
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4.1.5. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢é w warunkach chronigcych je
przed przemieszczeniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2, Sktadowanie materiatow

4.2.1. Skladowanie cementu
Magazynowanie cementu:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na wewnetrznych $cianach). Podloza skltadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej
i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

4.2.2. Skiadowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ skladowana w sposob izolowany od podioza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Skitadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru. Poszczegdlne kruszywa nalezy skladowac¢ oddzielnie, w zasiekach
uniemozlwiajgcych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa
(ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen. Warunki sktadowania
oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialdw, ktéra powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producentdw poszczeg6lnych wyrobéw, co do sposobu
wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych (taczniki, uszczelki, podkiadki,
masy uszczelniajgce, narzedzia itp.).

5.2. Wykonanie prac

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacey:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposo6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé i spos6b betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- spos6b pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidiowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ Kksztaftu rury stalowej wbudowanej
w betonowg konstrukcje przepustu,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla konstrukcji przepustu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06250.
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Urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli€ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci
po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ powinna
by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilos¢ zbrojenia,

- zakladang gtadkosc¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze ona
by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie
sprawdzanie doswiadczalne urabialnosci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaé sie wylgcznie w betoniarkach przeciwbieznych
lub betonowniach. Skiadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢é dozowane wagowo
z doktadnoscia;:

- 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

- 13 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikdéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100% jej pojemnosci roboczej. Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony doswiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz £20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie mieszanki
betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan ST iz godnie
Z postanowieniami normy PN-B-06251.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej. Sposéb wykonania szkieletu musi
zapewni¢ niezmiennosé geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego
celu zaleca sie fgczenie wezldéw na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwojny krzyz) albo stosowa¢ spawanie. Zbrojenie musi
zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego. Szkielet zbrojenia
powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inzyniera.
Sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow,

- rozstaw pretdw — réznice rozstawu pretow gtownych nie powinny przekraczac 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz £ 2 cm,

- roéznice dilugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia — nie moga
odbiega¢ od dokumentaciji projektowej o wiecej niz +5 cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego polozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

5.2.3. Wykonanie deskowania

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych
i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.
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Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i powinno zapewnic
sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byc¢
skonstruowane w spos6b umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy
i mozliwos¢ znieksztalcenn lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowanie
nieimpregnowane przed wypetnieniem mieszankg betonowag powinno by¢ obficie zlewane woda.

5.2.4. Betonowanie i piel egnacja

Przepust zelbetowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz powinien
odpowiadaé wymaganiom:

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwo$ci i odpornosci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skladu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C
w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpic¢
po osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowej.

5.2.5. Montaz przepustu zelbetowego

Przepust zelbetowy powinien byé ustawiony w odstonietej konstrukcji analizowanego filara ceglanego
(w ramach | etapu przemurowania). Styki przepustu z konstrukcjg murowg filara powinny by¢ scalone
zaprawg cementows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m® betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada zgodnie z PN-1SO 3534-1:20009.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetienie
tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtluzszym niz 90 dni.
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Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieh wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PNB-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2.  Kontrola zbrojenia

Kontrola wykonania zbrojenia elementu polega na weryfikacji srednic pretéw, ich rozstawu i lokalizaciji.

7. ODBIOR ROBOT
Odbior robot obejmuije:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

- odbidér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogoine”.
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8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

Calkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801

PN-B-03150/01

PN-B-01100

PN-EN 197-1

PN-EN 196-1

PN-EN 196-2

PN-EN 196-3

PN-EN 196-6

PN-ISO 3534-1:2009

PN-B-04320

PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

PN-EN 480-5

PN-EN 480-6

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna i materialtéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Ogblne terminy statystyczne i terminy wykorzystywane w rachunku
prawdopodobienstwa

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.
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PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06250

PN-B-06251

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501

PN-B-06712

PN-B-06714/00

PN-B-06714/10

PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34

PN-B-32250

PN-B-04500

PN-D-96000

PN-D-96002

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na s$ciskanie za pomocg miotka Schmidta
typu N.

Zaprawy budowlane zwykie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
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PN-D-95017

PN-M-47900.00

PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03

PN-B-03163-1

PN-B-03 163-2

PN-B-03 163-3

PN-89/H-84020

PN-89/H-84023

PN-89/H-84023/06

PN-82/H-93215

PN-78/M-69710

PN-78/M-69720

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i
badania.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
wymiary.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne
wymagania i badania.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogédlne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
Stal do zbrojenia betonu.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Prdéba rozciggania doczotowych zigczy spawanych
lub zgrzewanych

Spawalnictwo.  Préby  zginania  doczotowych zigczy  spawanych
lub zgrzewanych.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i zapewnienie

jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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IV. ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE. ROBOTY TYNKARSKI E.

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej jest wykonanie uzupetnienia tynkéw
zewnetrznych w miejscach przemurowan fragmentu Sciany (filara) wystepujgcego od strony Placu
750-lecia (filar przylegly do sasiedniego budynku przy ul. Rynek 14) w obrebie przej$cia
pod budynkiem mieszkalno-ustugowym przy ul. Rynek 13 w Mikotowie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAPRAWY SCIANY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI
W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE”" (autorzy opracowania:
mgr inz. arch. Magdalena Krause, mgr inz. arch. Barbara Siwy-Kaszuba, dr hab. inz. tukasz Drobiec
prof. Pol. SI., drinz. Pawet Krause, mgr inz. Lukasz Kosobucki).

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.4.

1.4. Zakres robdét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja szczeg6towa, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu uzupetienie tynkéw zewnetrznych $ciany przejscia przedmiotowego budynku w zwigzku
z przeprowadzonym przemurowaniem konstrukcji murowej filara:
- skucie istniejgcych luznych i odspojonych tynkéw zewnetrznych w obrebie
przemurowanego filara,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, gr. 1,5 cm klasy .

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania tynkéw wewnetrznych klatek schodowych:
- piasek,

- cement,
- wapno,

- woda.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5+1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5 mm.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
elektrycznej wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode, rusztowania
rurowego i kolumnowego.

Podstawowe narzedzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, tata 3,0 m,
miotek murarski.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine".

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony
przez producenta, w sposOb ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaé sie bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
budowy. Roztadunek materiatébw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
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zapewniajgcych niezmienne wlasciwosci materialu, gwarantujgce wiasciwg jakos¢ robot.
Do roztadunku mozna uzywac¢ wézkoéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa zgodnie
z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.
Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogoline”.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢é $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.  Przygotowanie podio za

Istniejace luzne i odspojone tynki sku¢ do uzyskania warstwy konstrukcyjnej (cegta ceramiczna).

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5+10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.  Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw zewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowaé
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

6.1. Badania przed przyst apieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody
oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
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Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach.

6.4. Badanie zgodno $ci z projektem budowlanym i specyfikacj g techniczn g

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ metoda ogledzin
i pomiaréw przez poréwnanie wykonanych tynkow z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej, opisie technicznym, w czesci rysunkowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie
oraz w protokotach badan kontrolnych, protokotach czesciowego odbioru podioza i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci badz jej wykluczenie.

6.5. Badanie jako $ci zastosowanych materiatow

Sprawdzenie materiatbw nalezy dokona¢ przez kontrole przediozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialdbw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentaciji
projektowej. Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw musza spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503.

Piasek stosowany do zapraw stuzgcych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkoéw: obrzutki i narzutu nalezy stosowac piasek
odmiany Il, a na wierzchnig warstwe tynkow o gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek odmiany
lll. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktdre budza
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

6.6. Badanie przyczepno $citynku do podto za

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim miotkiem.
Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest
odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500. Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkow
zwyktych do podiozy z materiatéw ceramicznych, pustakéw lub bloczkéw betonowych wg normy PN-
70/B-10100 przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Wymagane sity przyczepno $ci tynkéw zwyktych do podto  za

Rodzaj tynku

Minimalna przyczepnos$é do podioza [KG/cm®]

Wapienny 0,10
cementowo-wapienny
gipsowo-wapienny 0,25
cementowo-gliniany
gipsowy 0,40
cementowy 0,50

6.7. Badanie grubo s$ci tynku

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposoéb,
aby podioze bylo odstoniete a nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z dokladnoscia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
uznaje sie srednig warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m?, nalezy na kazde 1000 m” wycigé
jeden dodatkowy otwér. Wymagana grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od kategorii i rodzaju
podtoza nalezy przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Wymagane grubo $ci tynkdéw zwyktych

Dopuszczalne

Kategoria Podio ze Iub podkiad Grubo $¢ tynku odchylki
tynku w [mm] [mm]
0 cegtla, beton drobnowymiarowe 12 -6
lila elementy ceramiczne i betonowe +4 10
Il jw. oraz ptyty wibrowo-cementowe 15 -5
siatka stalowa lub druciano- ceramiczna, +3 20
otrzcinowanie
L1V podtoze gipsowe i gipsobetonowe 12 -4
IV, IVw cegta, beton, drobnowymiarowe elementy 18 +2
ceramiczne i betonowe,
piyty wiérowo-cementowe itp.
siatka stalowa lub druciano-ceramiczna, 23

otrzcinowanie

6.8. Badanie wygl gdu powierzchni tynku

Badania wyglgdu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie metodg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru. Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dionig. Wymagania
dotyczgce wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonywania i kategorii tynku okreslone w normie PN-70/B-10100 przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Wymagania dotycz gce wygl adu powierzchni otynkowanych

. ] : . . Kategoria | Odmiana
Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni tynku tynku
Tynki narzut uzyskany przez nieréwna z widocznymi 0 Tynki
jednowarstwowe réwnomierne obrzucenie | poszczegélnymi surowe
powierzchni podioza z kielni i mozliwymi
zaprawe niewielkimi przeswitami
podioza
jw., ale  wyréwnane | bez przeswitow podtoza - I
kielnig wieksze zgrubienia
wyréwnane
jw., ale po narzuceniu | z grubsza wyréwnana la
Sciggane paca
Tynki obrzutka +narzut réwna, ale szorstka Il Tynki
dwuwarstwowe wyréwnany od reki, a pospolite
nastepnie jednolicie
zatarty na ostro
Tynki obrzutka+ narzut+ gtadz réwna i gtadka i
tréjwarstwowe jednolicie
gtadko zatarta
obrzutka + narzut réwna i bardzo gtadka v Tynki
doktadnie wyréwnany wg doborowe
paséw lub listew + gtadz
starannie wygtadzona
paca drewniang
lub metalowg
jw. z tym, ze gtadz po réwna, bardzo gtadka, IVf
Zwigzaniu zostaje matowa, bez widocznych
pociggnieta rzadkg tlustg | ziarenek piasku
zaprawag, a nastepnie
starannie zatarta paca
obtozong filcem
jak tynki dwuwarstwowe réwna, bardzo gtadka z IVw Tynki
+ gtadz wykonana po potyskiem, o ciemnym wypalane

dostatecznym stezeniu
zaprawy narzutu przez
zacieranie pacg
metalowg z
jednoczesnym
osypywaniem

zacieranej powierzchni
mieszaning cementu i
piasku przesianego przez
sito o przeswicie 0,25
mm, a w koncowym
etapie pracy — samym
cementem

i skrapianiem powierzchni
woda

zabarwieniu

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli

przenikajacych z podioza, pleéni itp.,

- zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,
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- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku
do podtoza.

Pekniecia na powierzchni tynkédw sg niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wlosowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezagaszonych czastek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10
m? tynku. Widoczne miejscowe nierbwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonywania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania pacg) sg niedopuszczalne
dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg szerokosci i glebokosci do 1 mm

oraz diugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.

6.9. Badanie prawidtowo $ci wykonania powierzchnii kraw edzi tynku

Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi faty kontrolnej
o dlugosci 2,0 m, a w przypadku, gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe —
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci
przeswitu miedzy fatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.
Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie
za pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowag poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci. Sprawdzenie kgta miedzy przecinajgcymi
sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ kgtownicg i tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze
przedwitu miedzy fata i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B-10100 przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Dopuszczalne odchylenia od jako $ci tynkéw zwyktych

Odchylenia powierzchni

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie
przecinajgcych

Kategoria ) sie ptaszczyzn
tynku tynku qd piaszczyzny i . . od kata
odchylenie krawgdzn od linii pionowego poziomego przewidzianego
prostej w dokumentaciji
0,1 la nie podlegajg sprawdzeniu
1l nie wieksze niz 4 mm na nie wieksze niz3 mmna | nie wieksze niz4 mm na 1 | nie wieksze niz 4
calej diugosci taty kontrolnej | 1 m m i ogétem nie wiecej niz mmnalm
2m 10 mm na calej
powierzchni
ograniczonej przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.,)
1 nie wieksze niz3 mmiw nie wieksze niz2 mmna | nie wieksze niz3 mmna 1 | nie wieksze niz 3
liczbie nie wiekszej niz 3 na | 1 m i ogétem nie wiecej m i ogétem nie wiecej niz mmnalm
calej diugosci taty kontrolnej | niz 4 mm w 6 mm na calej
2m pomieszczeniach do 3,5 powierzchni
m wysokosci oraz nie ograniczonej przegrodami
wiecej niz 6 mm w pionowymi
pomieszczeniach (ciany, belki itp.,)
powyzej 3,5 m wysok.
IV, IVf, nie wieksze niz 2 mmiw nie wieksze niz 1,5 mm nie wieksze niz 2 mm nie wieksze niz 2
IVw liczbie nie wiekszej niz2 na | na 1 miogétem nie na 1 miogo6tem nie mmnalm
calej diugosci taty kontrolnej | wiecej niz 3 mm w wiecej niz 3 mm na catej
2m pomieszczeniach do 3,5 powierzchni
m wysokosci oraz nie ograniczonej przegrodami
wiecej niz 4 mm w pionowymi
pomieszczeniach (Sciany, belki itp.,)
powyzej 3,5 m wysok.
6.10. Badanie wyko iczenia tynkOw na naro zach, stykach

Badanie kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz poprzez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni

otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza

tynkow powinny byé wykonane

zgodnie

z dokumentacjg, np.: wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. W miejscach narazonych
na uszkodzenia mechaniczne, takich jak, np.: przejScia i pomieszczenia o duzym ruchu naroza
powinny by¢ chronione naroznikowymi listwami ochronnymi. Tynki na stykach z powierzchniami

inaczej

wykonczonymi,

przy

osciezach i

podokiennikach,

powinny by¢

zabezpieczone

przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj.: pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodzacej przez catg grubosé tynku.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogoine”.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé

woda.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

7.1.  Odbior tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej
laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podioza, piléni itp.,

- trwale slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m® powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie, przestawienie i rozbiorke rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,
- przygotowanie podioza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2015 Wapno budowlane. Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 13139:2013 Kruszywa do zaprawy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-1SO-9000 Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw

zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
1: Tynki.

V. ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE. ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej jest zestaw niezbednych wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t malarskich scian zewnetrznych w obrebie przeprowadzonego
przemurowania filara przejscia pod przedmiotowym budynkiem (Rynek 13) od strony Placu 750-lecia,
przylegajgcego do sgsiedniego budynku przy ul. Rynek 14.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest projekt budowlany ,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAPRAWY SCIANY ZEWNETRZNEJ WRAZ Z PRZELOZENIEM FRAGMENTU KANALIZACJI
W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. RYNEK 13 W MIKOLOWIE" (autorzy opracowania:
mgr nz. arch. Magdalena Krause, mgr inz. arch. Barbara Siwy-Kaszuba, dr hab. inz. £ukasz Drobiec
prof. Pol. SI., drinz. Pawet Krause, mgr inz. Lukasz Kosobucki).

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.4.
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1.4. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych
i majgcych na celu wykonanie:
- malowania tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg w obrebie przeprowadzonego
przemurowania filara przejscia analizowanego budynku, przylegajgcego do sgsiedniego
budynku przy ul. Rynek 14, od strony Placu 750-lecia.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajagcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcie nczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farb nalezy stosowac:
- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb.

Rozcienczalniki powinny mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
woda w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Wymagania dla farb:

- lepkosé umowna min. 60,

- gestosé max. 1,6 g/cm®,

- zawartos$¢ substanciji lotnych w % masy max. 45%,

- roztarcie pigmentoéw max. 90 m,
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- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschnigcia max. 2 godz.

2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Do tynkdw zewnetrznych stosowac farby akrylowe w ktérych spoiwo stanowig dyspersje akrylowe.

2.5. Warunki dostawy

Ogolne wymagania dotyczgce warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

Wyroby i materiaty do rob6t moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- materialy i wyroby zgodne sg z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang
w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagania wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow, karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
o ile jest prowadzony lub protokotem przyjecia materiatow.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".

Przed malowaniem istniejacych tynkéw nalezy powierzchnie doktadnie przygotowaé. Przy
wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

- w pomieszczeniach roboty wykonywacé przy zapewnieniu skutecznej wentylacji,

- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac
iskrzenie.

5.2.  Przygotowanie podio za

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypehic¢ zaprawg cementowo — wapienng.
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5.3.  Gruntowanie podio za

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile S$wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodag w stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiego przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

5.4. Wykonywanie powiok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w r6znym odcieniu.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — barwa powlok powinna by¢ jednolita, a powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla,

- grubo$¢ min. 100 pm,
- przyczepnos¢ do podioza 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowaé uszkodzenia powtoki,

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkdw nie powinna przekracza¢ 4%
(wg zalecen producenta farby). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5+30°C. Farbe
mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie
wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne
warstwy mozna nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie
mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna
naktada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Zabrudzone powtoki malarskie mozna
zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentéw.

Kazda powtoka powinna by¢ natozona mozliwie réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc
niepokrytych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

6.1. Powierzchnia do malowania

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza - tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich. Badanie podioza nalezy
przeprowadzac przy temp. min. +5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Badanie powinno obejmowag:
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- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennedo,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie
ciemnorézowe - tynk nalezy uznac¢ za niedostatecznie skarbonizowany;

- okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku;

- sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej
do malowania wodg. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakohczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barw ze wzorcem,
- sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok.

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik
pozytywny. W przypadku, gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac je powtdrnie.

Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku
przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem
Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej
jakosci wykonania;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

- sprawdzenie przyczepnosci do podioza polegajgce na prébie oderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza. W przypadku podtozy metalowych nalezy stosowacé
metode opisang w PN EN — ISO-2409;

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodag polegajgce na zwilzeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki kontroli materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogoine”.

Odbiér Rob6t moze by¢ dokonany jezeli jakos¢ robét jest zadawalajgca i spetnione sg wymagania
dla Robdt wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/C-81502

PN-EN 1008:2004

BN-77/6701-04

PN-EN 971-1:1999

PN-EN 13300:2002

PN-EN 29117:1994

PN-EN ISO 1519:2002
PN-EN ISO 4624:2004

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

Materialy wykonhczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metodg przyspieszona.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogélne

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powilokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia.

Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny).

Farby i lakiery. Pr6ba odrywania do oceny przyczepnosci.
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