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OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTÓW LUB OSÓB SPRAWDZAJĄCYCH PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. Poz. 1623)  
oświadczamy, że zadanie pod nazwą:

PROJEKT BUDOWLANY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU                  

                           MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

odpowiada obowiązującym przepisom oraz zasadom wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
− STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany jest w Mikołowie na osiedlu 
Mickiewicza 7 (dz. nr 2246,59), przebiegającej wzdłuż frontu budynku.
Działka nieogrodzona. Wejście główne do klatki schodowej zlokalizowane od strony elewacji północnej. 
Chodnik wzdłuż elewacji frontowej (północnej) i dojścia do klatek schodowych utwardzone betonowymi 
płytkami chodnikowycmi. Teren wzdłuż elewacji tylnej i elewacji bocznych nieutwardzony - trawnik.
Istniejąca wokół budynku zieleń wysoka i niska nie koliduje z projektowana inwestycją.

− STAN PROJEKTOWANY
Projektowana termomodernizacja budynku nie wpłynie na dotychczasowe zagospodarowanie działki. 

Istniejąca linia zabudowy nie ulegnie zmianie. W związku z dociepleniem cokołu budynku do poziomu 
przemarzania gruntu wykonuje się prace dodatkowe w postaci izolacji przeciwwilgociowej cokołu i opaski 
poziomej z gresu kamiennego wokół budynku (szerokość opaski – 50 cm). Odprowadzenie wód z dachu 
budynku poprzez nowe rynny i rury spustowe do istniejących spustów połączonych z kanalizacją 
deszczową.   
W związku z  powyższym brak projektu zagospodarowania terenu.

− OPINIA KONSERWATORSKA
Teren działki nr 2246/59 i budynek mieszkalny, wielorodzinny nie są wpisane do rejestru zabytków, nie 

podlegają ochronie Konserwatora zabytków.

− USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Planowane roboty termomodernizacyjne zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mikołów

− WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Nie dotyczy.

− DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

− INFORMACJA O OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja polegająca na termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego  zlokalizowana jest zgodnie z warunkami technicznymi i planem zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z powyższym obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce inwestora – 
tj działce nr 2246/59 i nie narusza interesów osób trzecich w tym użytkowników działek sąsiednich.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
STANU ISTNIEJĄCEGO

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE
Budynek mieszkalny, wielorodzinny wzniesiony w latach 50-tych XX wieku.

Budynek piętrowy o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro), całkowicie podpiwniczony. 
Kubaturę budynku stanowi prostopadłościan zwieńczony dachem czterospadowym.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej na 
zaprawie. Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej i bloczków betonowych na zaprawie.
Stropy gęstożebrowe. Konstrukcja dachu drewniana o spadku 60% (30O), pokryta dachówką.
Stolarka okienna drewniana i PCV, zewnętrzna ślusarka drzwiowa stalowa.

Na potrzeby opracowania dokumentacji przeprowadzono inwentaryzację w zakresie powierzchni 
elewacji budynku,  wymiarów stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej. Dokonano również 
oględzin ścian zewnętrznych, ich rodzaju i stanu technicznego w celu określenia właściwej technologii 
termomodernizacji budynków.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: 192,5m2

Kubatura budynku: 1968m3

Liczba wejść do budynku: 1
Liczba klatek schodowych: 1
Wysokość budynku: 11,26m

3. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I WYKOŃCZENIOWYCH
Wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiarów inwentaryzacyjnych stanu istniejącego.

Ściany zewnętrzne piwnic
− ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie (mur grubości 1 i 1/2 cegły), grubość ścian 

łącznie z tynkami 41-45cm,
− tynk zewnętrzny - brak,
− tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.

Ściany zewnętrzne nadziemia
− ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie (mur grubości 1 i 1/2 cegły), grubość ścian 

łącznie z tynkami 45cm,
− wokół okien i drzwi zewnętrznych opaski z tynku szer. 15cm, gr. 2cm,
− tynk zewnętrzny cementowo-wapienny,
− tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.

Stropy
− stropy między kondygnacyjne gęstożebrowe.

Balkony
− balkony o gr. 10,0 cm w postaci płyt żelbetowych o wym. 60/190cm,
− od spodu tynkowane - tynk cementowo-wapienny,
− posadzki balkonów zróżnicowane: płytki gresowe, wykładziny PCV, brak okładzin,
− balustrady stalowe o wys. 0,9m, malowane,
− obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Zadaszenie wejścia
− płyta żelbetowa o wym. 76/235cm,
− pokrycie z papy,
− od spodu płyta tynkowana - tynk cementowo-wapienny,
− obróbki blacharskie z blachy stalowej.

Kominy
− kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, powyżej dachu z cegły klinkierowej,
− obróbki blacharskie z blachy stalowej.

Dach
− konstrukcja dachu czterospadowa o nachyleniu 30O (60%); pokrycie z dachówki,
− obróbki blacharskie z blachy stalowej,
− odprowadzenie wód opadowych rynnami i rurami spustowymi PCVφ110 do istniejących studzienek.

Stolarka okienna i parapety zewnętrzne
− część mieszkalna: okna PCV, drewniane; klatki schodowe: okna PCV; parapety zewnętrzne 



z blachy stalowej, 
− piwnice: okna drewniane; brak parapetów, 
− studzienki okienne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie (mur grubości 1/2 cegły), grubość 

łącznie z tynkami 15cm.
Ślusarka drzwiowa zewnętrzna

− drzwi wejściowe do klatek schodowych - stalowe.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej określono obecny stan techniczny płaszczyzn 

pionowych (ścian zewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej). Ocenę stanu technicznego 
wykonano wg czterostopniowej skali: bardzo dobry, dobry, średni, zły.

Określenie stanu technicznego następujących elementów:
Ściany zewnętrzne piwnic

− widoczne zawilgocenia ścian piwnic i przyziemia od strony zewnętrznej; stan techniczny: średni.
Ściany zewnętrzne nadziemia

− brak zawilgocenia ścian od strony zewnętrznej i wewnętrznej, 
− od strony zachodniej widoczne głębokie pęknięcie ściany, przebiegające pomiędzy otworami 

okiennymi parteru i poddasza, prawdopodobnie uszkodzone również nadproże okienne, pęknięcie 
na całej grubości ściany – fragment ww ściany w złym stanie technicznym , 

− pozostałe ściany nadziemia - lekkie zarysowania i odspojenia tynków:  stan techniczny: dobry
Balkony

− brak uszkodzeń płyty konstrukcyjnej balkonów; stan techniczny: dobry,
− tynki: brak ubytków tynków zewnętrznych na spodzie płyt balkonowych, od czoła i z boków; stan 

techniczny: dobry,
− obróbki blacharskie – szczelne; stan techniczny: dobry,
− balustrady - brak korozji balustrad stalowych; stan techniczny: dobry,

Uwaga: Istniejąca wysokość balustrad nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach.

Zadaszenie wejścia
− brak uszkodzeń płyty konstrukcyjnej balkonów; stan techniczny: dobry,
− tynki: brak ubytków tynków zewnętrznych na spodzie płyt balkonowych, od czoła i z boków; stan 

techniczny: dobry,
− obróbki blacharskie – nieszczelne, skorodowane; stan techniczny: średni.

Stolarka okienna i parapety
− stolarka okienna PCV i parapety z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej; stan techniczny:  

dobry,
− stolarka okienna drewniana - nieszczelna, brak powłok malarskich, widoczne ubytki i porażenia 

przez owady; stan techniczny: zły.
Ślusarka drzwiowa

− brak wypaczeń skrzydeł, stolarka szczelna; stan techniczny: dobry.
Studzienki piwniczne

− widoczne rozwarstwienie cegieł w ściankach, fragmenty luźne, ubytki tynków; stan techniczny:  
średni.

W związku z powyższym stwierdza się, że stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenia 
termomodernizacji.



OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH 
I REMONTOWYCH

Uwaga:
Dopuszcza się stosowanie materiałów i systemów innych producentów o parametrach porówny-
walnych lub lepszych niż przyjęte w projekcie.

1. PRACE ROZBIÓRKOWE
Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy wykonać prace rozbiórkowe:

− studzienek okiennych (kubaturę powstałą po rozbiórce uzupełnić gruntem rodzimym, 
zagęszczonym do Id=1, na powierzchni zasiać trawę),

− skuć opaski wokół okien wykonane z tynku szer. 15cm, gr. 2cm,
− skuć filarki murowane z cegły przy drzwiach zewnętrznych.

Fragmenty powierzchni elewacji powstałe po rozbiórce i skuciu ww. elementów wyrównać zaprawą 
cementową 1:3.

2. PRACE DEMONTAŻOWE
Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy zdemontować wszelkie zewnętrzne ele-

menty:
− obróbki blacharskie zadaszenia wejścia do budynku, obróbki blacharskie balkonów,
− rury spustowe i rynny,
− instalację odgromową,
− stalowe balustrady balkonów,
− parapety zewnętrzne,
− istniejąca skrzynkę teletechniczną, istniejący licznik gazowy, istniejący licznik elektryczny, 
− lampę zewnętrzną,
− anteny TV,
− pokrycie żelbetowego zadaszenia wejścia.

3. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

3.1.Ogólna charakterystyka systemu
Jako technologię ocieplenia wybrano metodę „lekką – mokrą” (ETICS). Polega ona na 

bezspoinowym mocowaniu izolacji termicznej (BSO) z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni 
ścian budynku za pomocą zaprawy klejowej i kołków oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy 
tynkarskiej. System może być stosowany w budynkach eksploatowanych.

W projekcie przyjęto następujący systemy ocieplenia: system ociepleń np. Atlas XPS - z wykorzystaniem 
płyt ze styropianu EPS, sklasyfikowanymi jaki nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Dopuszcza się stosowanie materiałów i systemów innych producentów o parametrach porównywalnych lub 
lepszych niż przyjęte w projekcie.

Obliczenia współczynnika izolacyjności termicznej ściany istniejącej i ściany po wykonaniu docieplenie 
stanowią załącznik do niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu obliczeń otrzymano wyniki:

− ściana istniejąca nadziemia U=1,335 W/m2*K – (dla: t>16O) należy ocieplić ściany zewnętrzne;
ścian istniejąca + styropian 15cm U=0,222 W/m2*K,

− ściana istniejąca piwnic U=1,384 W/m2*K – (dla: 8O<t<16O) należy ocieplić ściany zewnętrzne;
ścian istniejąca + styrodur 7cm U=0,336 W/m2*K.

Warstwę termoizolacyjną ścian zewnętrznych:
− ścian   nadziemia: samogasnące płyty styropianowe o grubości 15cm EPS 70 o gęstości 

objętościowej 40kg/m3, sklasyfikowanych jako NRO, zgodne z normą PN-EN 13163:2004 i 
współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,04W/m*K (lub niższy),

− ścian piwnic (cokół): samogasnące płyty styroduru XPS o grubości 7cm o gęstości objętościowej 
30kg/m3, sklasyfikowanych jako NRO, zgodne z normą PN-EN 13163:2004 i współczynniku 
przewodzenia ciepła  λ=0,035W/m*K (lub niższy).

Warstwę wykończeniową zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w masie.

3.2.Układ warstw ocieplenia i zastosowane materiały
A. Istniejące ściany



− ściany piwnic - murowane z cegły ceramicznej na zaprawie (mur grubości 1 i 1/2 cegły), grubość 
ścian łącznie z tynkami 45cm; istniejący tynk wewnętrzny cementowo-wapienny;
Uwaga: należy wykonać zewnętrzną obrzutkę cementową kategorii I gr. 10mm ścian cokołu oraz 
powierzchni ściany na głębokości minimum 1,0m poniżej poziomu terenu,

− ściany nadziemia - murowane z cegły ceramicznej na zaprawie (mur grubości 1 i 1/2 cegły), 
grubość ścian łącznie z tynkami 45cm; obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

B. Podkład gruntujący
Preparat gruntujący zmniejszający chłonność podłoża (np. Atlas Uni-Grunt).

C. Izolacja termiczna
− ściany piwnic: styrodur XPS o grubości 7cm,
− ściany nadziemia: płyty styropianowe o grubości 15cm EPS 70,
− ościeża: płyty styropianowe o grubości 2cm EPS 70,
− opaski okienne: płyty styropianowe o grubości 1,5cm EPS 70.

D. Mocowanie
− ściany nadziemia: zaprawa klejowa (np. Atlas Stopter K-50) i łączniki  z wbijanym trzpieniem 

stalowym i łbem z tworzywa z długą strefą rozporu (np. KI-220N Koelner), o nośności 
obliczeniowej 0,3kN i długość 220mm,

− ściany cokołu: elastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca - KMB (np. weber.tec Superflex 
10)      i łączniki  z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa z długą strefą rozporu (np. KI-
160N Koelner), o nośności obliczeniowej 0,3kN i długość 160mm,

− ściany poniżej poziomu terenu: elastyczna dwuskładnikowa masa uszczelniająca - KMB (np. 
Weber.tec Superflex 10).

Dobór kołków o rdzeniu stalowym podyktowany jest min. grubością projektowanej termoizolacji 
i wymaganą długością wbijanego trzpienia, co w przypadku kołków z tworzywa może powodować 
niewłaściwe umocowanie kołka lub wykrzywienie. Zalecana liczba kołków przy wysokości budynku 
od 8-20m i izolacji termicznej ze styropianu wynosi od 6szt/m2 do 8szt/m2. Przyjęto 8 kołków na 1m2.
Uwaga:
Termoizolację mocować kołkami w warstwie nośnej ściany na głębokość min 6cm.

Uzasadnienie doboru kotew mocujących:
Ciężar 1m2 termorenowacji:
- klej do styropianu: 5,0kg/m2               = 5kg/m2

- styropian : 0,15m * 40kg/m3  = 6kg/m2

- klej do siatki: 3,5 kg/m2               = 3,5kg/m2

- siatka zbrojąca: 2*0,175kg/m2             = 0,35kN/m2

- podkład tynkarski: 0,3 kg/m2               = 0,3kN/m2

- tynk akrylowy: 2,8 kg/m2               = 2,8kN/m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączny ciężar:              = 13kg/m2

Obciążenie 1 kołka (przyjęto 8 kołków na 1m2)  = 13kg/m2 /8 = 1,63kg/m2

E. Warstwa zbrojąca
− siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej (np. Atlas Stopter K-50); w strefie 

pierwszego metra wysokości ściany parteru i na ścianach piwnic (cokole) zastosować podwójna 
warstwę; w strefach narożnikowych (narożniki zewnętrzne) o szerokości 1,4m zastosować 
podwójną warstwę siatki.

Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, spełniające następujące wymagania:
− wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7mm w drugim kierunku,
− siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5cm wzdłuż wątki w stanie aklimatyzowanym – min. 125daN,
− pozostałe wymagania wg. PN-92/P-85010.

Zaprawa klejowa o następujących parametrach:
− sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących
− przyczepność do betonu – min. 0,25MPa, do styropianu – min. 0,1MPa, do wełny mineralnej – min. 

0,08MPa,
− odporność na temperatury – od -20oC do +60oC,
− gęstość zaprawy w stanie suchym – ok. 1,3 kg/dm3.

F. Podkład pod tynk zewnętrzny



− podkładowa masa tynkarska (np. Atlas Cerplast) pod cienkowarstwowe tynki akrylowe.

Podkładowa masa tynkarska o parametrach:
− gotowa masa podkładowa na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych,
− temperatura podłoża i otoczenia - od +5oC do +30oC,
− gęstość gotowego wyrobu - ok. 1,5 g/cm3.

G. Wyprawa tynkarska -  ściany nadziemia
− tynk akrylowy (np. Atlas Cermit N-150) o fakturze „kamyczkowej” i ziarnach 1,5mm, barwiony 

w masie.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:
− baza – wodna dyspersja żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.
− przyczepność – min. 0,3MPa,
− gęstość gotowego wyrobu – ok. 1,9 g/cm3,
− przepuszczalność pary wodnej: kategoria V2.

H. Wyprawa tynkarska -  cokół
− tynk mozaikowy z barwionego kruszywa kwarcowego (np. Atlas Deko M 118).

Tynk mozaikowy o parametrach:
− gęstość gotowego wyrobu ok. 1,6 g/cm3,
− przepuszczalność pary wodnej - kategoria V2 – średnia,
− absorpcja wody – kategoria W2 – średnia,
− przyczepność ≥ 0,35 MPa,
− trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie) Zgodnie z normą PN-EN 1062-3:2008, dla 

absorpcji W2 ≤ 0,5 kg/m2 ∙h0,5.

I. Elewacyjna powłoka malarska
− farba akrylowa (np. Atlas Arkol E).

Zastosować farbę akrylową o parametrach:
− współczynnik przenikania pary wodnej 15 > V1 > 150 [g / m2d],
− odporność na temperatury – do -60oC,
− gęstość wyrobu – ok. 1,45g/cm3.

J. Płytki klinkierowe
− płytki klinkierowe elewacyjne gładkie.

Płytki klinkierowe:
− wymiary 250x65mm, grubość 10mm,
− typ: do stosowania na zewnątrz,
− nasiąkliwość <10%,
− mrozoodporna.

Zaprawa klejowa do kamienia elewacyjnego     - wysokoelastyczny, o odkształcalności klasy S1 klej 
przeznaczony do mocowania na powierzchniach pionowych płytek z kamienia sztucznego, (np. Atlas plus 
klej odkształcalny S1)

− gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,3 kg/dm³,
− gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,60 /dm³,
− żywotność ok. 4 godzin,
− czas otwarty min. 30 minut.

Impregnat do płytek klinkierowych - preparat zmniejszający nasiąkliwość, np. Atlas Silstop.
− baza - bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym,
− gęstość ok. 0,8 g/cm3.

K. Zabezpieczenie ścian parteru
Podkład gruntujący systemów antygraffiti – bezrozpuszczalnikowa emulsja wodna czystego akrylatu do 
gruntowania wszelkich podłoży.

− odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia,
− wygląd: mleczno opalizujący,
− gęstość: ok. 1000 g/l,



− odporność na alkalia: do 14 pH.
−

Powłoka antygraffiti dla mineralnych i organicznych podłoży, w wersji „mat”, bezbarwna.
− 2-komponentowa powłoka poliuretanowa,
− twarda, odporna na ścieranie i zadrapania.

3.3. Sposób wykonania
Izolację termiczną ścian piwnic wykonać 1,0m poniżej poziomu istniejącego terenu. Izolację 

wykonywać po odkopaniu ścian  odcinkami nie dłuższymi niż 10,0m.
Roboty prowadzić zgodnie z poniższym opisem:

A. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczęciem prac należy zgodnie z zasadami BHP wykonać montaż odpowiednich rusztowań lub 
specjalnych pomostów roboczych.
Elewacje należy osłonić i zabezpieczyć przed działaniem silnego wiatru, wpływem opadów 
atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem.
Należy zabezpieczyć skrzynki przyłączeniowe instalacji elektrycznej oraz gazowej.
Daszkami ochronnymi należy zabezpieczyć sam obiekt oraz wejścia do klatek schodowych a nad nim 
wykonać pomosty robocze w taki sposób aby nie dociążać istniejącej konstrukcji dachu .

B. Sprawdzenie przygotowania podłoża
Podłoże, do którego będzie mocowane ocieplenie powinno być równe, czyste, suche i wolne od warstw 
i zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, środki antyadhezyjne, pył, kurz, porosty, luźno 
związane fragmenty, łuszczące się tynki), o odpowiedniej przyczepności, pozbawiony powłok lub cząstek 
luźno związanych z podłożem oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Dodatkowo należy wykonać próbę przyczepności przyklejonych próbek styropianu do podłoża – zgodnie 
z instrukcja ITB.

C. Przygotowanie powierzchni ścian
Podłoża, które nadmiernie nasiąkliwe wymagają gruntowania. Ponadto podłoże powinno być nośne 
i wytrzymałe, co jest szczególnie ważne przy docieplaniu budynków istniejących.
Równość podłoża sprawdza się przy pomocy poziomicy i łaty o długości 2 m. Odchyłki w pionie i poziomie 
nie powinny przekraczać 0,5 cm / 1 m oraz 1 cm / kondygnację.
W przypadku występowania w podłożu ubytków i nierówności rzędu 5-15mm wyrównać je dzień wcześniej 
szybkosprawną zaprawą wyrównującą (np. Atlas ZW330), a po jej wyschnięciu całą powierzchnię 
zagruntować. Przy nierównościach większych niż 15mm podłoże wyprowadzić przyklejając cienką, 
wyrównawczą warstwę płyt styropianowych/wełny mineralnej, przy czym drugą warstwę płyt należy 
przyklejać na ciągłej warstwie zaprawy klejące.

Podłoże przygotować poprzez sprawdzenie przyczepności przez opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy 
o tym, że warstwa nie są związane z podłożem).

Zmyć powierzchnię ściany wodą,  zaprawić rysy i drobne uszkodzenia. Następnie nałożyć warstwę gładzi 
i zatrzeć pacą.

Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą. Przyklejanie płyt styropianowych rozpocząć 
po wyschnięciu powierzchni.

Przed rozpoczęciem przyklejania chłonne podłoże zagruntować (np. Atlas Uni-Grunt).

D. Przygotowanie i przyklejenie płyt styropianowych/styroduru
Przygotowaną zaprawę klejową należy nanieść na płytę styropianową metodą „pasmowo-punktową”.
Metoda ta polega na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy krawędzi 
płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W sumie należy 
nałożyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dociśnięciu płyty do 
podłoża min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. Bezpośrednio po 
nałożeniu zaprawy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża, a następnie dobić do żądane-
go położenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm.

Płyty przyklejać do ściany w mijankowym układzie. Po dostatecznym związaniu zaprawą klejącą (min. 48 
godzin) przyklejony styropian / wełnę mineralną mocować do podłoża kołkami w ilości 8szt/m2. Po czym 
całą powierzchnię zamocowanych płyt styropianowych przeszlifować pacą z gruboziarnistym papierem 
ściernym.
Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych można przystąpić najwcześniej po upływie doby 
od ich przyklejenia.



Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonać po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica ściany.

E. Mocowanie przyklejenie płyt styropianowych
Łączniki (kołki) zapobiegają odrywaniu ocieplenia od podłoża na skutek działania siły ssącej wiatru, która 
może powodować ponadto wewnętrzne pęknięcia struktury kleju oraz pęknięcia na tynku. Najbardziej 
narażone na destrukcyjny wpływ wiatru są strefy brzegowe fasad w narożnikach budynku. W miejscach 
tych łączniki stosuje się zawsze, w ilości zagęszczonej od 20% do 50% względem pozostałej powierzchni 
ściany. Szerokość strefy brzegowej dla przedmiotowego budynku wynosi 1,5m.
Trwałość ocieplenia i całej fasady jest zależna od ilości i rozstawu łączników, materiału podłoża pod 
ocieplenie od ciężaru materiału izolacyjnego z klejem, siatką i tynkiem a także od rodzaju, kształtu 
i wymiarów mocowanej płyty termoizolacyjnej.
Przyjęta długość kotwienia do podłoża  min 60 mm. Kołkowanie można wykonywać najwcześniej po 
upływie 2 dni od przyklejenia izolacji.

Mocowanie płyt styroduru poniżej poziomu terenu i cokołu
Płyty termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie faset. Płyty kleić do podłoża za pomocą  elastycznej, 
dwuskładnikowej masy uszczelniającej.
Rozmieścić równomiernie 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty.
Do wyżej opisanego klejenia punktowego płyt termoizolacyjnych potrzeba około 1,5l masy na 1 m2 .  
W przypadku obciążenia wodą płyty przykleja się na całej powierzchni za pomocą masy. Boczne po-
wierzchnie płyt przeszpachlować masą ww. masą. W strefie cokołowej mocować punktowo płyty termoizo-
lacyjne za pomocą masy. Powyżej gruntu mocować dodatkowo płyty za pomocą łączników mechanicznych

F. Wykonanie boniowania
Wypalić odpowiedniej rowki o szerokości 32mm i głębokości 22mm. W tym celu należy posłużyć się 
specjalną do styropianu. Wypalone rowki powinny być szersze od użytego profilu do boniowania o ok. 
2mm oraz oczywiście wypoziomowane. W tak wykonany rowek, wprowadzić klej do montażu styropianu 
i zatapiamy w nim listwę do boniowania.
Jednocześnie (w tej samej operacji klejenia) przykleić elewacyjną zbrojącą siatkę z włókna szklanego 
uprzednio rozprowadzając klej po powierzchni styropianu. Pasy siatki zamontowane na listwie powinny 
zostać przykryte „na zakład” siatką zbrojącą i razem zatopione w kleju w jednej operacji klejenia
Siatka zbrojąca powinna przykryć perforowane skrzydełka listwy do boniowania  i zostać zatopiona w kleju. 
Następnie po wyschnięciu kleju można rozpocząć tynkowanie elewacji. Zarówno klej jak i tynk powinny 
„dochodzić” na listwę do boniowania nie dalej niż wzdłużny ogranicznik na listwie. Malowanie boni powinno 
się poprzedzić osuszeniem, odtłuszczeniem (np.  acetonem).

G. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókien szklanych
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. 
Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej.
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych 
i drzwiowych prostokątnymi pasami siatki (wymiary 20x35cm), umieszczonymi pod kątem 45 stopni, na 
zaprawie klejowej.
Następnie na całą powierzchnię zamocowanych płyt styropianowych nanieść zaprawę klejącą ciągła 
warstwą o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.
Po nałożeniu zaprawy, natychmiast wtopić w nią siatkę tak, by została ona równomiernie napięta 
i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać na zakład nie mniejszy niż 10cm.
Na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy o gr. ok. 1mm, wyrównując 
cała powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną siatką wynosi od 3 do 5mm.
Na pierwszym metrze wysokości ściany (mierząc od linii cokołu), na ścianach cokołu oraz w strefach 
narożnikowych (szer. 1,4m) w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne zastosować 
w warstwie zbrojonej dwie warstwy siatki z włókien szklanych.

Poniżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne zabezpieczyć izolacją grubowarstwową - 1x folia kubełkowa.

H. Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Po związaniu i wyschnięciu warstwy zbrojonej całą jej powierzchnię zagruntować preparatem gruntującym 
(np. Atlas Uni-Grunt). Okres schnięcia zagruntowanego podłoża wynosi ok. 24 godziny.

Tynk akrylowy. Następnie na zagruntowane i wyschnięte podłoże nałożyć pacą ze stali nierdzewnej 
cienką, równomierną warstwę zaprawy tynkarskiej.
Następnie także pacą ze stali nierdzewnej, ściągnąć nadmiar nałożonego tynku do warstwy o grubości 
ziarna (zebrany materiał można po wymieszaniu ponownie wykorzystać). Po czym wyprowadzić zakładaną 
fakturę przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z tworzywa sztucznego. Operację zacierania 
wykonywać przy niewielkim nacisku pacy równomiernie na  całej powierzchni elewacji.



Tynk mozaikowy. Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa za pomocą 
gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie wygładzać stale w tym samym kierunku. Nierównomierne 
zagładzanie może skutkować brakiem jednolitej faktury tynku i spowodować powstanie lokalnych różnic 
w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 
i przemieszać.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie 
produkcji. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i wygładzenie). 
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia wygładzonej partii 
przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy 
technologiczne należy z góry zaplanować, np: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych zarówno w trakcie prac, jak i w okresie 
wysychania tynku.

I. Wykonanie powłoki malarskiej
Na wyschniętej powierzchni tynku wykonać powłokę malarską z farby akrylowej. Farbę nanosić cienką 
równomierna warstwą. Malować dwukrotnie, w sposób ciągły stosując technologię „mokre na mokre”.

J. Wykonanie okładziny z płytek klinkierowych
Podłoże powinno być:

− stabilne – dostatecznie nośne i wysezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio: - dla 
nowych tynków wykonywanych z gotowych zapraw,

− powietrzno-suche lub matowo-wilgotne,
− równe – maksymalna grubość kleju to 10 mm,
− oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 

olejów, separatorów do szalowania, tłuszczów, wosku, resztek farby.
Warstwa zbrojąca z zaprawy klejowej i siatki, na której będą przyklejane płytki musi zostać 
zaimpregnowana emulsją (np. Atlas Uni-Grunt). Klej przygotować zgodnie z instrukcja producenta.
Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w temperaturze 
ok. 23 °C i 55 % wilgotności). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. 
Powierzchnia styku płytki z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa. Powinna ona 
wynosić: - min. 60% - dla ścian. Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na 
bieżąco usuwać. Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. 
Można to czynić przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % 
wilgotności). Płytki kłaść bezspoinowo.
Preparat impregnujący należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, za pomocą 
pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiąkliwych 
podłożach) można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po ok. 6 
godzinach.

K. Zabezpieczenie ścian parteru i cokołu
Do wysokości górnej krawędzi okien parteru elewację zabezpieczyć preparatem „antygraffiti” (np. Coatex 
Speciaal  NV) dającym możliwość usunięcia graffiti i innych zabrudzeń przy użyciu gorącej wody pod 
ciśnieniem, o trwałości powłoki zabezpieczającej przez minimum 7 lat. Przed naniesieniem powłoki 
powierzchnię należy zagruntować podkładem gruntujący dla systemów antygraffiti (np. AC 100).Powłoki 
nanosić ręcznie. Warstwę wierzchnia po wyschnięciu podkładu, min, po 24h od jego nałożenia.

4. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNIC
W związku z wykonaniem izolacji termicznej ścian piwnic 1,0m poniżej istniejącego poziomu terenu 

wymagane jest wykonanie nowej pionowej zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic pod 
powierzchnią izolacji termicznej.

Izolację wykonywać na istniejącej ścianie fundamentowej (ścianie piwnic). Izolację pionową wykonać 
z modyfikowanej polimerami, grubowarstwowa masy uszczelniającej - masa KMB (np. weber.tec Superflex 
10).

Poniżej poziomu terenu płyty termoizolacyjne zabezpieczyć izolacją grubowarstwową - 1x folia kubełk.
Wokół budynku wykonać w gruncie warstwę filtracyjną ze żwiru o szerokości 50cm, głębokości min. 1,0m. 
Wzdłuż bocznych (wschodnia i zachodnia) oraz elewacji południowej opaskę zakończyć obrzeżem 
trawnikowym  betonowym 5x25x100cm. Obrzeże posadowić na ławie betonowej C10/15.
Wzdłuż elewacji frontowej ułożyć uprzednio zdjęte betonowe płytki chodnikowe.

Materiały:
Preparat gruntujący podłoże - emulsja bitumiczna



− konsystencja: płynna,
− gęstość: ok. 1kd/dm3,
− współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: ok. 800.

Grubowarstwowa masa uszczelniająca KMB - dwuskładnikowa polimerowo-bitumiczna masa 
uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych, bitumów, wypełniaczy

− konsystencja gotowej do nakładania masy: plastyczna,
− gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7kd/dm³,
− obciążalność mechaniczna powierzchniowa: 0,3MN/m².

A. Przygotowanie podłoża
Stare powłoki smołowe, istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztworów lub emulsji bitumicz-
nych (asfaltowych), miękkie powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych 
mas uszczelniających usunąć.
Podłoże pod izolację musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych 
cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. 
Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować - starannie usunąć 
ewentualne zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ściany z gruntem.
Ubytki i pęknięcia w ścianach naprawić zaprawą cementową.

B. Gruntowanie.
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem (np. weber.tec 901), rozcieńczonym wodą 
w stosunku 1:10. Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Właściwą hydroizolację wykonać 
po wyschnięciu warstwy gruntującej.

C. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Masę nakładać przynajmniej w dwóch etapach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony naj-
szybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. 
W przypadku obciążenia zalegającą wodą opadową oraz wodą pod ciśnieniem w pierwszą warstwę masy 
(przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą - siatkę z włókna.
Po pełnym związaniu i wyschnięciu można przystąpić do przyklejania płyt termoizolacyjnych
Nie dopuszczać do sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę 
hydroizolacji od strony podłoża. Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. 
Wykopów nie zasypywać stwardniałą gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym 
uszkodzić powłokę hydroizolacyjną. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać 
zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wcze-
snym rankiem lub późnym wieczorem. Wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5. IZOLACJA TERMICZNA STROPU
Projektuje się wykonanie dodatkowej izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją 

użytkową.
W projekcie przyjęto izolację termiczną z  wielkowymiarowych płyt ze skalnej wełny mineralne

Układ warstw ocieplenia i zastosowane materiały
A. Istniejący strop
− strop gęstożebrowy.
− izolacja paroszczelna z foli PE 
− istniejąca warstwa izolacji termicznej ( wełna mineralna lub styropian gr 5-10 cm )
− płyty OSB gr 16 mm na całej powierzchni stropu

B. Konstrukcja drewniana z belek 
Prostopadle do istniejącego rusztu podtrzymującego istniejące płyty OSB należy wykonać nową 
konstrukcję rusztu z belek drewnianych 60x150 mm w rozstawie nie większym niż 60 cm  (belki 
zaimpregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie np. Fobos M-4).

C. Izolacja termiczna
Płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 15cm (np. Rockwool Toprock Super), sklasyfikowane jako NRO, 
zgodne z normą EN 13162:2012 i współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,035W/m*K (lub niższy).

D. Nowa posadzka na stropie poddasza z płyt OSB

Na całej powierzchni stropu wykonać  podest komunikacyjny z płyty OSB-3 gr.22mm wsparty na  belkach 
60x150mm 



6. ZAMUROWANIE OKIEN PIWNIC, ZABUDOWA NAWIEWNIKÓW „Z”
Istniejącą drewniana stolarkę okienną piwnic należy zdemontować wraz z ewentualnymi 

parapetami.
Otwory po zdemontowanej stolarce zamurować cegłą ceramiczną pełną na zaprawie cementowej M15.
Po zamurowaniu  otworów ręcznie wykonać tynki:

− od strony wewnętrznej - tynk cementowo-wapienny kat.III,
− od strony zewnętrznej - rapówkę cementową kat.I.

W ścianach zewnętrznych piwnic wykonać nawiew typu „Z” z kanału prostokątnego PCV 90x220mm. Wlot 
wykonać 20cm nad posadzką piwnicy, wylot 5cm poniżej stropu. Wyprowadzenie kanału na zewnątrz 
poprzez wykuty otwór, otwór zabezpieczony kratką wentylacyjną z siatką 9/24cm, ze stali nierdzewnej.

Materiały:
Cegła ceramiczna pełna spełniająca następujące wymagania PN-B-12050:1996:

− wymiar 250x120x65mm,
− grupa Z (zwykła), rodzaj M (mrozoodporna),
− klasa 15.

Zaprawa cementowa spełniająca następujące wymagania PN-90/B-14501:
− nasiąkliwość <10%,
− mrozoodporność - ubytek masy po 25 cyklach <1,5%.

7. PARAPETY ZEWNĘTRZNE
W związku z wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych projektuje się wymianę 

wszystkich parapetów zewnętrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm.

8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Projektuje się wymianę istniejących drzwi wejściowych do klatek schodowych wraz z ich 

poszerzeniem.
Istniejące, stalowe drzwi zewnętrzne należy zdemontować, a następnie wykonać nowe nadproże z 2 belek 
prefabrykowanych typu L19 N/180. Zachować kolejność wykonywania robót:

− podstemplować istniejące nadproże,
− wykuć bruzdę na głębokość osadzenia  1 belki,
− osadzić 1 belkę nadproża,  a w przestrzeni między murem a górna powierzchnią belki wbić kliny 

z drewna twardego w rozstawie co 30cm,
− wykuć bruzdę w pozostałej części muru, osadzić pozostałą  1 belkę,
− przestrzeń między belkami a murem wypełnić zaprawą cementową klasy M15,
− po stwardnieniu zaprawy poszerzyć otwór,
− usunąć stemple,
− nadproże otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kl.III na siatce stalowej.

Po poszerzeniu otworu osadzić drzwi wejściowe. Wymiary podane w zestawieniu stolarki drzwiowej. 
Współczynnik przenikania ciepła: U<1,5 W/m2K.

Ościeża otynkować obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym kat.III.

9. REMONT BALKONÓW, WYMIANA BALUSTRAD
Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zdemontować istniejące balustrady balkonów.  

9.1 Spód balkonu
Na spodnich płaszczyznach wykonać następujące prace remontowe:

− przygotować podłoże poprzez sprawdzenie przyczepności tynków zewnętrznych  przez opukanie. 
W przypadku luźnych tynków i okładzin należy je zbić i zarzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. 
Tynk oczyścić szczotkami, zmyć powierzchnię tynków wodą,  zaprawić rysy i drobne uszkodzeń 
tynków,

− zagruntować podłoże preparatem zmniejszającym chłonność (np. Atlas Uni-Grunt),
− wykonać izolacje termiczną z płyt styropianu EPS 70 gr. 5cm. Płyty mocować do płyt zaprawą 

klejową (np. Atlas Stopter K-50),
− na izolacji termicznej wykonać warstwę zbrojącą z zaprawy klejowej do siatek (np. Atlas Stopter K-

50)  oraz zatopionej w niej siatki z włókna szklanego. Na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki 
nanieść cienką warstwę zaprawy klejowej o gr. ok. 1mm, wyrównując cała powierzchnię.

− Powierzchnię wzmocnioną warstwą zbrojącą zagruntować preparatem gruntującym (np. Atlas Uni-
Grunt),



− Na wyschniętej powierzchni wykonać powłokę malarską z farby akrylowej (np. Atlas Arkol E). 
Farbę nanosić cienką równomierna warstwą. Malować dwukrotnie, w sposób ciągły stosując 
technologię „mokre na mokre”.

Od spodu zastosować styropian EPS 70 o gęstości 20kg/m3, λ=0,04 W/m*K.
Na okapach płyt balkonów analogicznie wykonać izolację z płyt styropianowych gr. 2cm (EPS 200).

Materiały:
Wg opisów w powyższych punktach.

9.2 Balustrady balkonów
Projektuje się  nowe balustrady balkonów. Balustrady stalowe z profili zamkniętych 40x40x2mm i 
40x20x2mm, stal nierdzewna AISI 304, satyna, poszczególne elementy balustrad łączone poprzez 
spawanie.
Słupki balustrady balkonów mocować do płyt żelbetowych balkonów za pomocą kotew M10 - 3 szt/słupek.
Wypełnienie balustrad z płyt HPL kolorowych, mocowanych do słupków.

9.3 Posadzki balkonów
Istniejące posadzki balkonów usunąć, podłoże oczyścić (podłoże powinno być: równe, czyste, suche lub 
matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, nacieków i innych substancji antyadhezyjnych). 
Wykonać następujące prace:

− zagruntować podłoże masą bitumiczną (np. Atlas Bitum Uniwersalny), bitum aplikować za pomocą 
pędzla lub szczotki dekarskiej, po rozcieńczeniu 1:1 z wodą,

− wykonać paroizolację Sd>100 z samoprzylepnej membrany bitumicznej (np. Atlas SMB). Membra-
nę należy mocować metodą klejenia, wykorzystując jej właściwości samoprzylepne. Rozwijając rol-
kę należy jednocześnie usuwać folię po spodniej stronie. Membranę należy dociskać całą po-
wierzchnią do podłoża, szczególnie starannie na zakładach. Prace montażowe prowadzić w tem-
peraturze powyżej 0º C, co umożliwi szybkie połączenie membrany z podłożem. Podczas przykle-
jania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zakładów papy: - o szerokości ok. 9 cm na połą-
czeniu wzdłuż wstęgi papy -  o szerokości ok. 12 cm na połączeniu w poprzek wstęgi papy. Każdo-
razowo, po zakończeniu czynności sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowo-
ści wykonania połączenia na zakładach,

− ułożyć izolację termiczną z płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS200 o grubości od 2cm przy 
okapie do 3cm przy ścianie balkonowej co nada spadek 1,5% powierzchni posadzki,

− wykonać izolację przeciwwodną z samoprzylepnej membrany bitumicznej (np. Atlas SMB),

− wykonać posadzkę z wylewki cementowej gr. 3,5cm zbrojona siatką zgrzewaną o z prętów ∅3mm,

− powierzchnię posadzki cementowej zaizolować powierzchniowo preparatem  zmniejszającym na-
siąkliwość przeznaczonym do posadzek cementowych (np. Atlas Woder Duo). Przed nałożeniem 
podłoże powinno być: równe i wysezonowane. Wyrób przygotować zgodnie z instrukcją producen-
ta.  Masę nakładać w 2 warstwach. Pierwszą nanosić się pędzlem, mocno wcierając masę w pod-
łoże – ma to na celu zamknięcie istniejących porów. Do nałożenia drugiej warstwy, za pomocą 
pędzla, wałka lub pacy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po ok. 3-4 godzi-
nach). Uwaga: Nie nakładać warstwy większej niż 3,0 kg/m². W podwyższonych temperaturach 
wielkość warstwy nie powinna przekraczać 1,5 kg/m².

Materiały:
Gruntująca masa bitumiczna - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stosowaną na zimno, na bazie 
wodnej emulsji asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających

− gęstość ok. 1,1 kg/dm³,
− maksymalna grubość nanoszenia w jednej operacji roboczej 2 mm,
− tworzenia powłoki ok. 6 godzin,
− odporność na deszcz po ok. 8 godzinach.

Samoprzylepna membrana bitumiczna - rolowy materiał izolacyjny otrzymywany przez jednostronne 
pokrycie grubej folii asfaltem modyfikowanym SBS.

− wymiar: 1m x 15m, grubość: 1,5mm,
− reakcja na ogień E,
− wodoszczelność spełnienie wymagań (60 kPa),
− odporność na uderzenia 350 mm (metoda A),
− wytrzymałość złącza w kierunku: - wzdłuż 200 N/50 mm ± 50 N/50 mm - w poprzek 200 N/50 mm ± 

50 N/50 mm,
− wytrzymałość na rozciąganie w kierunku: - wzdłuż 225 N/50 mm ± 50 N/50 mm - w poprzek 225 



N/50 mm ± 50 N/50 mm,
− wydłużenie w kierunku: - wzdłuż 200 % ± 50 % - w poprzek 200 % ± 50 %,
− odporność na obciążenia statyczne (metoda B): 10 kg,
− wytrzymałość na rozdzieranie: - kierunek wzdłuż 125± 50 N - kierunek w poprzek 125± 50N.

Preparat zmniejszający nasiąkliwość do posadzek cementowych -  dwuskładnikowy wyrób hydroizolacyjny 
na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących (A) oraz wodnej dyspersji 
tworzyw sztucznych (B).

− gęstość nasypowa składnika A ok. 1,85 g/cm³ Gęstość składnika B ok. 1,00 g/cm3,
− przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1,0 MPA,
− odporność na wodę pod ciśnieniem min. 0,5 MPa (50 m słupa wody),

Płyty styropianowe - odmiany EPS200 (FS20) o gęstości 20kg/m3, λ=0,031W/m*K.
− płyty samogasnące,
− sklasyfikowane jako NRO, zgodne z normą PN-EN 13163:2004.

9.4 Okładzina z płytek gresowych
Na nawierzchni balkonów wykonać okładzinę z płytek gresowych, mrozoodpornych, antypoślizgowych

− płytki mocować do wyrezonowanego podłoża klejem odkształcalnym (np. Atlas Plus S1). Klej roz-
prowadzać na płytce - nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozpro-
wadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. W czasie nie 
dłuższym niż 30 minut przyłożyć do podłoża płytkę i dokładnie docisnąć. Powierzchnia styku płytki 
z klejem powinna być równomierna i możliwie jak największa. Powinna ona wynosić: 100%. Nad-
miar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać. Położenie 
płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Płytki układać zosta-
wiając miejsce na spoiny szer. 5mm (używać krzyżyków dystansowych). Na krawędziach stosować 
listwy glazurnicze aluminiowe,

− na elewacji, wzdłuż połączenia balkonu ze ścianą - wykonać cokolik o wys. 10cm z płytek 
gresowych,

− spoinowanie (np. Fuga Wąska Atlas 1-6mm) - szczeliny między płytkami należy starannie 
oczyścić. Powinny być one jednakowej głębokości - w trakcie układania płytek trzeba na bieżąco 
usuwać z nich nadmiar kleju. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu kleju, nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Bezpośrednio przed przystąpieniem do 
fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką, a także lekko zwilżyć same spoiny 
w celu ograniczenia i wyrównania chłonności podłoża. Masę należy wprowadzać głęboko 
i szczelnie w spoiny, za pomocą gumowej pacy. Pacę trzeba prowadzić w kierunku ukośnym do 
krawędzi płytek, trzymając ją pod kątem ok. 45° w stosunku do powierzchni okładziny. 
Czyszczenie i pielęgnacja Do czyszczenia okładziny można przystąpić po 10-30 minutach. Należy 
używać wilgotnych, twardych gąbek o większych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni 
wiążąca zaprawa nie może być narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5 
°C) i dużą wilgotność powietrza. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby 
zachować optymalne warunki wiązania zaprawy, należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać 
świeże spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą,

− impregnacja (impregnat np. Atlas Delfin)- podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, 
brudu, olejów, tłuszczów. Impregnat nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej gąbką lub 
pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Nie pozostawiać kałuż. Na bardziej chłonnych 
podłożach, po ok. 30 minutach schnięcia, płyn nanieść jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej 
warstwy. Użytkowanie posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia 
emulsji. Fugi można impregnować po ich stwardnieniu, nanosząc płyn cienkim pędzelkiem po 
upływie 2 tygodni od momentu ich wykonania.

Materiały:
Płytki gresowe o wymiarze 31x31cm +/- 1cm (np. Opoczno Dry River Grey)

− V klasa ścieralności,
− antypoślizgowe min. R11,
− małej nasiąkliwości - nie większej niż E≤3%,
− kolor szary.

Zaprawa klejowa do płytek gresowych - na bazie spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie 
dobranych środków modyfikujących

− gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm³,
− gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm³,
− min./max. grubość kleju 2 mm/10 mm,
− żywotność ok. 5 godzin, czas otwarty min. 30 minut, korygowalność 10 minut.

Zaprawa do spoinowanie płytek gresowych - na bazie spoiwa cementowego, drobnych kruszyw, 
wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących.

− gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm³,



− gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm³, 
− min./max. szerokość spoiny 1 mm/6 mm,
− czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godzin, czyszczenie zaspoinowanej okładziny po 10-30 

minutach, ruch pieszy po ok. 24 godzinach.
Impregnat do płytek gresowych - na bazie wodnej dyspersji akrylowej.

− gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm³,  
− użytkowanie posadzki po 24 godzinach.

9.5 Obróbki blacharskie
Nowe obróbki okapów balkonów wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubości 0,55mm.

10. NAPRAWA ŻELBETOWEGO ZADASZENIA WEJŚCIA
Konstrukcję żelbetowego zadaszenie dachu oraz należy wyremontować prowadząc następujące 

prace:
− tynk uszkodzony powierzchniowo należy usunąć i wyrównać zaprawą cementową. Całą 

powierzchnię gzymsów należy zmyć wodą,
− na uszkodzeniach gzymsów:

o usunąć skorodowany beton oraz wszystkie luźne elementy; zabrudzenia, stare powłoki 
należy usunąć mechanicznie; po oczyszczeniu powierzchnia powinna być szorstka 
i porowata,

o wykonać warstwę zczepną z zaprawy służącej do zabezpieczenia powierzchni 
betonowych (np. Ceresit CD 30),

o pęknięcia, ubytki i uszkodzenia naprawić drobnoziarnistą zaprawą cementową 
przeznaczoną do napraw betonu (np. Ceresit CD 25),

− nanieść zaprawę klejącą ciągła warstwą o gr. 3-4mm. Po nałożeniu zaprawy, natychmiast wtopić 
w nią siatkę zbrojąca z włókna szklanego tak, by została ona równomiernie napięta i całkowicie 
zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać na zakład nie mniejszy niż 10cm,

− na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść cienką warstwę zaprawy o gr. ok. 1mm, 
wyrównując cała powierzchnię. Grubość warstwy zbrojonej jedną siatką wynosi od 3 do 5mm,

− po związaniu i wyschnięciu warstwy zbrojonej całą jej powierzchnię zagruntować preparatem 
gruntującym (np. Atlas Uni-Grunt). Okres schnięcia zagruntowanego podłoża wynosi ok. 24 
godziny. Następnie na zagruntowane i wyschnięte podłoże pomalować farbą akrylową (np. Atlas 
Arkol E).

Na powierzchni zadaszenia należy wykonać:
− prace przygotowawcze i czyszczące,
− na oczyszczonej powierzchni wykonać warstwę kontaktową z szybkoschnącej  zaprawy 

cementowej (np. Atlas TEN-10) z dodatkiem emulsji kontaktowej (np. Ceresit CC81),
− warstwę spadkową 2,5% z szybkoschnącej  zaprawy cementowej (np. Atlas TEN-10),
− umocować na zaprawie klejowej do płyt styropianowych (np. Atlas Stopter K-50) warstwę izolacji 

termicznej z płyt styropianowych EPS 200 gr. 5cm,
− warstwę papy podkładowej  (np. Gordach Extra PYE PV200 S46 lub Gorplast Super PZS PYE 

PV200 S35),
− warstwę z papy wierzchniego krycia (np. Gordach Extra WZ PYE PV200 S52 lub Gordach 

Standard WZ PYE PV200 S5 lub Gorplast Super WZS PV200 S52).
 

Nowe obróbki okapów balkonów wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubości 0,55mm.

Materiały:
Zaprawa do zabezpieczenia powierzchni stalowych i betonowych - jednoskładnikowa zaprawa 
przeznaczona do ochrony antykorozyjnej prętów zbrojeniowych oraz stanowiącą warstwę kontaktową na 
podłoża betonowe i żelbetowe przed nakładaniem pozostałych składników. Zaprawa przeznaczona do 
stosowania  na beton klasy powyżej C12/15.

− skład: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną 
żywicą oraz inhibitorami korozji,

− uziarnienie 0-0,8mm,
− przyczepność po 28 dniach: >1,5 MPa,
− odporność na temperaturę: po związaniu: od -50°C do +70°C.

Drobnoziarnista zaprawa cementową przeznaczoną do napraw betonu - jednoskładnikowa zaprawa do 
wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych 
przeznaczoną do napraw. Zaprawa przeznaczona do stosowania na zewnątrz (odporna na działanie 



warunków atmosferycznych), do betonów klasy powyżej C12/15.
− skład: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą,
− uziarnienie 0-2,5mm,
− odporność na deszcz: po około 24h (w zależności od temperatury).

Pozostałe materiały wg punktów wyżej.

11. NAPRAWA PĘKNIĘĆ W MURZE ELEWACJI ZACHODNIEJ
W związku z głębokim pęknięciem w ścianie zewnętrznej budynku proponuje się wykorzystać 

naprawę elementu konstrukcyjnego z zastosowaniem np. systemu Stati-CAL 
Jest to systemem, który wykorzystuje ściągi o wysokiej wytrzymałości i śrubowym profilu. Materiałem 
wyjściowym jest stal nierdzewna 304 z której wykonywane są ściągi stalowe Stati-Bar.
Do naprawy muru należy użyć ściągów o śr. 8 mm i długości 100 cm
Ułożenie ściągów w bruzdach poziomych o głębokości 3-4 cm od strony zewnętrznej budynku. Rozstaw 
bruzd około 40-50 cm . Rowki w murze należy wykonać bruzdownicą mechaniczną. 
Wypełnienie bruzd ( po ułożeniu ściągów ) masą zalewową Stati-Cal 30N
STATI-CAL 30N jest niekurczliwą, tiksotropową masą zalewową na bazie cementu, która wyznacza się 
świetnymi właściwościami i dostosowana jest do aplikowania za pomocą ręcznego pistoletu aplikacyjnego. 
Szczegółowa technologia wykonania naprawy pęknięć w murze na stronie producenta. 
Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu zszycia muru po konsultacjach z Wykonawcą. 

Oprócz naprawy muru, należy wymienić nadproże okienne nad oknem na parterze budynku. Należy 
zastosować podobne rozwiązanie jak przy wymianie stolarki drzwiowej, wejściowej do budynku. 
Po zdemontowaniu istniejącego nadproża, należy w murze osadzić nadproża prefabrykowane typu  L19 
N/180. Zachować kolejność wykonywania robót:

− podstemplować istniejące nadproże,
− wykuć bruzdę na głębokość osadzenia  1 belki,
− osadzić 1 belkę nadproża,  a w przestrzeni między murem a górna powierzchnią belki wbić kliny 

z drewna twardego w rozstawie co 30cm,
− wykuć bruzdę w pozostałej części muru, osadzić drugą część belki,
− przestrzeń między belkami a murem wypełnić zaprawą cementową klasy M15,
− po stwardnieniu zaprawy poszerzyć otwór,
− usunąć stemple,

nadproże otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kl.III na siatce stalowej.

12. RYNNY I RURY SPUSTOWE, OKAP DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE OKAPU

12.1 Rynny  i rury spustowe
Istniejące rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym. W związku z powyższym nie projektuje się 
nowego orynnowania. Po wykonaniu robót termoizolacyjnych należy istniejące rynny i rury spustowe 
założyć w miejscach uprzednio zdemontowanych.  
Rynny PCV φ160 mocowane na uchwytach stalowych ocynkowanych skręconych. Rynny  ułożone ze 
spadkiem minimum 0,5%.
Rury spustowe PCV φ110 zlokalizowane w miejscu dotychczasowych rur spustowych, podłączone do 
istniejących studzienek kanalizacji deszczowej. Rury spustowe mocowane do ściany uchwytami stalowymi 
ocynkowanymi  i wkrętami dwugwintowymi M8 długości 220mm. Na każdej z rur spustowych zabudować 
czyszczak.

12.2 Okap dachu
Podbitki istniejącego gzymsu żelbetowego w dobrym stanie technicznym, w związku z powyższym należy 
je pozostawić bez naruszenia zarówno mocowania jak i samej okładziny. Izolacja termiczna ścian powinna 
przylegać bezpośrednio do istniejącej podbitki. 

12.3 Obróbki blacharskie
Nowe obróbki okapów zadaszenia nad wejściem oraz balkonów wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, 
powlekanej grubości 0,55mm.

13. KRATKI WENTYLACYJNE
W ścianach zewnętrznych, w miejscu dotychczasowych otworów wentylacyjnych zabudować kratki 

wentylacyjne z siatką o wym. 14/14cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej.



14. ROBOTY MALARSKIE - ŚCIANY WEWNĘTRZNE
W związku z wymianą drzwi wejściowych na klatkach schodowych należy wykonać roboty 

malarskie ścian zewnętrznych od strony klatek schodowych. Ściany malować farbą akrylową:
− zabezpieczyć powierzchnię ścian, podłóg, okien, drzwi mieszkań przed zabrudzeniem,
− powierzchnię ścian przygotować - pozostałości po farbach istniejących usunąć, a podłoże zmyć 

woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez 
spękań,

− na przygotowana powierzchnię nanosi wałkiem farbę akrylową (matową), w 2 warstwach. Farbę 
nakładać w krzyżujących się kierunkach.

Materiały:
Farba akrylowa -  kolor pastelowy lub półciemny wg NCS, kolor mieszany komputerowo lub kolory gotowe.
− wygląd powłoki: matowa,
− lepkość Brookfield RVT 20+/-2OC 6500-900 0mPas,
− gęstość 20+/-2OC max. 1,6 g/cm3,
− zawartość części stałych co najmniej 50,0% wag.

15. PIONY INSTALACJI ODGROMOWEJ
Termomodernizacja budynku wiąże się z koniecznością demontażu istniejących pionów instalacji 

odgromowej. Przed robotami dociepleniowymi należy zdemontować istniejące piony a następnie 
poprowadzić je w nowoprojektowanych tulejach ochronnych, tak by były ukryte pod warstwą termoizolacji.
Na każdym z pionów zamontować skrzynkę probierczą 15/15cm.

16. MONTAŻ ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Po wykonaniu termomodernizacji ścian zamontować uprzednio zdjęte elementy:

− lampę zewnętrzną,
− istniejącą skrzynkę teletechniczną, istniejący licznik gazowy, istniejący licznik elektryczny, 

17. WENTYLACJA BUDYNKU
Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych na bazie płyt styropianowych, spowoduje 

wzrost wilgotności w budynku. W efekcie może nastąpić kondensacja pary wodnej na wewnętrznych 
powierzchniach przegród, co może prowadzić do wykwitów solnych oraz rozwoju grzybów 
(w szczególności na nadprożach okiennych, wieńcach stropów, na bocznych ościeżach okien). Dlatego 
należy zastosować następujące rozwiązania:

− sprawdzenie skuteczności i ewentualne właściwe udrożnienie wentylacyjnych przewodów komino-
wych,

− w przypadku braku wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach dla których wymagana jest wenty-
lacja zastosować indywidualną wentylację mechaniczną,

− w przypadku wymiany istniejącej stolarki okiennej na nową należy zastosować okna 
z nawiewnikami powietrza zewnętrznego,

− w przypadku istniejącej stolarki okiennej wyposażonej w uszczelki przylgowe sprawdzić szczelność 
i możliwość wentylacyjnych (wskazane rozszczelnienia okien lub montaż nawiewników okiennych).

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
− Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny na osiedlu Mickiewicza 7 

w Mikołowie. Budynek o dwóch  kondygnacjach nadziemnych, całkowicie podpiwniczony. Posiada 
jedną  klatkę schodową i 1 wyjście z budynku.

− Wysokość budynku ok. 11,26m – budynek niski N.
− Odległości od najbliższych budynków (budynki wielorodzinne) ponad 12,0 m.
− Projektowana termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku nie wpłynie na zmianę podstawo-

wych parametrów technicznych budynku.
− Budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV  i odporności pożarowej „C". Wszystkie ele-

menty systemu termomodernizacyjnego muszą posiadać atest NRO.

19. UWAGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC
− Wszelkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i BHP, 

pod nadzorem i doradztwem technicznym dostawcy systemów oraz zasadami sztuki budo-
walnej.

− Prace należy prowadzić zgodnie z instrukcjami wykonania BSO, instrukcjami producentów 
systemu ocieplenia i systemów innych zastosowanych systemów.

− Dopuszcza się stosowanie materiałów i systemów innych producentów o parametrach po-
równywalnych lub lepszych niż przyjęte w projekcie.

− Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren 



robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

KOLORYSTYKA
Zaproponowano następującą kolorystykę ścian i pozostałych elementów zewnętrznych:

1. COKÓŁ
Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym np. Atlas Deko M 118

2. ŚCIANY
Ściany wykończyć cienkowarstwowym tynkiem akrylowym barwionym w masie w kolorach:

− jasnoszary: RAL 7047,
− szary: RAL 7004,
− żółty: RAL 1032 (kolor dostosowany do koloru płytek proponowanych klinkierowych na elewacji).

W strefie wejścia do klatek schodowych okładzina z elewacyjnej płytki klinkierowej w kolorze żółtym np. 
HCR Klinkier Sahara)

3. POKRYCIE ZADASZENIA WEJŚCIA DO BUDYNKU
Pokrycie z papy asfaltowej w kolorze czarnym.

4. BALKONY
Płyty balkonów malowane farbą akrylową w kolorze:

− jasnoszary: RAL 7047.

5. PARAPETY ZEWNĘTRZNE
Zewnętrzne parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze:

− szary: RAL 7004.

6. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze:

− szary: RAL 7004.

7. RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rury spustowe PCV w kolorze: brąz – istniejące rury spustowe.
Rynny PCV w kolorze brąz – istniejące rynny.

8. BALUSTRADY
Balustrady balkonów i  schodów zewnętrznych ze stali  nierdzewnej  satynowej,  wypełnienie  z  płyt  HPL 
w kolorze żółtym RAL 1032.

9. STOLARKA DRZWIOWA
Projektowana stolarka drzwiowa w kolorze:

− szary: RAL 7042.

10. OKŁADZINA BALKONÓW
Okładzina z płytek gresowych (np. Opoczno Dry River Grey) w kolorze:

− szary: RAL 7004.



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

elewacja północna - frontowa

elewacja południowa - tylna

elewacja południowa - tylna



elewacja wschodnia - boczna

wejście do budynku

cokół, okno piwniczne i studzienka okienna



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. DANE OGÓLNE BUDYNKU
masa budynku: średnia
strefa klimatyczna: III
powierzchnia zabudowy: 192,5m2

powierzchnia użytkowa cz. mieszkalnej budynku:  216m2

pow. użytkowa cz. niemieszkalnej budynku (klatka schodowa + piwnice): 126m2

pow. użytkowa cz. ogrzewanej budynku (mieszkania + kl. schod. + piwnice): 342m2

kubatura budynku: 1968m3

kubatura części ogrzewanej: 1725m3

Uwaga: Analiza dotyczy budynku po wykonaniu termomodernizacji. Węzeł cieplny istniejący.



2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO 
EFEKTYWNYCH  SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
W ENERGIĘ I CIEPŁO

2.1. Dostępne nośniki energii
− energia elektryczna,
− energia z paliwa stałego jakim jest węgiel np. eco groszek, drewno, biomasa,
− energia paliwa olejowego,
− energia paliwa gazowego,
− energia słoneczna.

2.2. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych
− przyłączenie do sieci wodociągowej,
− przyłączenie do sieci energetycznej,
− przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

2.3. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
Wybrano dwa najbardziej dostępne dla analizowanego budynku systemy:

− system konwencjonalny – istniejący kompaktowy węzeł cieplny,
− system alternatywny – system konwencjonalny wspomagany przez kolektory słoneczne.

SYSTEM KONWENCJONALNY



WYNIKI:

SYSTEM ALTERNATYWNY



WYNIKI:



3. PORÓWNANIE I WYBÓR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ

Przyjęty system Zapotrzebowanie na energię  
pierwotną

Koszt inwestycyjny

System konwencjonalny EP=146,77 kWh/(m²*rok) 0,00zł
(instalacja istniejąca)

System alternatywny EP=132,09 kWh/(m²*rok) 36 000,00zł
(koszty instalacji solarnej)

Wnioski: Po uwzględnieniu parametrów przy ocenie efektywnych  systemów alternatywnych zaopatrzenia 
w energię i ciepło, dostępnych pod względem technicznym, środowiskowym i ekonomicznym bardziej 
korzystnym źródłem pod względem kosztów inwestycyjnych jest system konwencjonalny.



INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY:
          TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU                  

                           MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

          MIKOŁÓW, OS. MICKIEWICZA 7
             DZIAŁKA NR 2246/59

NAZWA I ADRES INWESTORA:

         GMINA MIKOŁÓW    
                          43-190 MIKOŁÓW, UL. RYNEK 16                                       REPREZENTOWANA PRZEZ                      
                         ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ               

            43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2

Informację BiOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystąpieniem 

do robót budowlanych zobowiązany jest wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.



− ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przedmiotowa inwestycja termomodernizację ścian zewnętrznych budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Mikołowie na os. Mickiewicza 7.
Proponuje się przeprowadzenie inwestycji wg harmonogramu:
− Zabezpieczenie placu robót, wydzielenie stref niebezpiecznych, rozwieszenie tablic 

informacyjnych i ostrzegawczych o realizowanych robotach.
− Zabezpieczenie wejścia do klatki schodowej - na czas prowadzenia prac wejście musi 

być nadal użytkowane przez mieszkańców budynku
− Demontaż elementów zewnętrznych i wyposażenia instalacyjnego
− Modernizacja i remont (w tym prace związane z dociepleniem oraz tynkowaniem)
− Wykonanie zewnętrznych robót remontowych
− Uporządkowanie terenu wokół budynku
− Oddanie budynku do użytkowania.  

− WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie znajduje się przedmiotowy obiekt kubaturowy – 
budynek mieszkalny wielorodzinny o dwóch kondygnacjach nadziemnych, całkowicie 
podpiwniczony.
Kubaturę budynku stanowi 1 klatka schodowa usytuowana centralnie.

− WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI

Na czas robót budynek będzie użytkowany. Teren wokół budynku wymaga 
zagrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Istniejące zadrzewienie nie 
wpływa na przebieg prac i nie podlega ochronie prawnej.

− WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA

Podstawowym zagrożeniem podczas realizacji inwestycji będą roboty na 
wysokości – prace termoizolacyjne i remontowe. Zagrożenie występować będzie także w 
trakcie transportu materiałów budowlanych na budowę i składowania na terenie budowy.
Występowanie zagrożeń odbywać się będzie w czasie trwania całej inwestycji.

− WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH

Załoga Wykonawcy.
− Przed rozpoczęciem pracy zostanie przeszkolona w zakresie prowadzonych robót 

i zapozna się Planem BiOZ opracowanym na podstawie niniejszej Informacji  oraz 
szczegółowym projektem organizacji i technologii robót opracowanym przez 
Wykonawcę

− Powinna posiadać aktualne badania lekarskie a prace specjalistyczne wymagające 
odpowiednich kwalifikacji będą wykonywane przez pracowników o stosownych 
kwalifikacjach zawodowych.       

Sprzęt ochrony osobistej (wyposażenie obowiązkowe)



Strój roboczy wszystkich pracowników powinien być jednolity, o  kolorystyce i napisach 
pozwalających na łatwą identyfikację firmy prowadzącej roboty budowlane.
− kaski bezpieczeństwa
− rękawice ochronne
− okulary ochronne
− szelki, liny i klamry. 

− WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYHCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWJAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGROŻEŃ

Plac budowy powinien być oznakowany. Teren, w obrębie którego będą 
prowadzone roboty na wysokości oraz budowlane należy ogrodzić pasami z folii biało - 
czerwonej lub zadaszeniem wykonanymi z drewna i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi, informującymi o występujących zagrożeniach i pracach na 
wysokościach.
Na terenie budowy będzie wyznaczone i oznakowane miejsce  składowania materiałów 
budowlanych.
Wyznaczyć na terenie działki miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego. Będzie tam 
umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprzęt BHP. Korzystanie z komunikacji 
telefonicznej poprzez telefonię komórkową. 

Postanowienia BHP
− Prowadzenie robót podczas prędkości wiatru powyżej 10 m/s lub w trakcie burzy 

z wyładowaniami atmosferycznymi jest zabronione.
− Prace remontowe na wysokości mogą być prowadzone wyłącznie w porze dziennej. 

W trakcie ich wykonywania należy zastosować środki techniczne i działania 
organizacyjne minimalizujące uciążliwość akustyczną, powstawanie nadmiernego 
zapylenia oraz inne charakterystyczne zagrożenia dla użytkowników budynku.

− W trakcie znacznego zamglenia względnie silnych opadów deszczu lub śniegu 
roboty należy przerwać na czas poprawy warunków atmosferycznych.

− Na widocznym miejscu winien być wywieszony wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów najbliższej jednostki ratowniczo - gaśniczej oraz pogotowia ratunkowego.

− Zabezpieczyć  na  terenie  budowy  sprzęt  ochrony  osobistej  pracowników  oraz 
niezbędne środki opatrunkowe.


