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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTOW LUB 0SOB SPRAWDZAJACYCH PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 243 z 2010 r. Poz. 1623)
oswiadczamy, ze zadanie pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

odpowiada obowigzujgcym przepisom oraz zasadom wiedzy techniczne,;.

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIKOLOW, OS. MICKIEWICZA 7
DZIALKA NR 2246/59

NAZWA | ADRES INWESTORA:
GMINA MIKOLOW

43-190 MIKOLOW, UL. RYNEK 16

REPREZENTOWANA PRZEZ

ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany jest w Mikotowie na osiedlu
Mickiewicza 7 (dz. nr 2246,59), przebiegajgcej wzdtuz frontu budynku.
Dziatka nieogrodzona. Wejscie gtéwne do klatki schodowej zlokalizowane od strony elewacji pétnocne;j.
Chodnik wzdtuz elewacji frontowej (pétnocnej) i dojscia do klatek schodowych utwardzone betonowymi
ptytkami chodnikowycmi. Teren wzdtuz elewaciji tylnej i elewacji bocznych nieutwardzony - trawnik.
Istniejgca wokot budynku zielen wysoka i niska nie koliduje z projektowana inwestycja.

- STAN PROJEKTOWANY

Projektowana termomodernizacja budynku nie wptynie na dotychczasowe zagospodarowanie dziatki.
Istniejgca linia zabudowy nie ulegnie zmianie. W zwigzku z dociepleniem cokotu budynku do poziomu
przemarzania gruntu wykonuje sie prace dodatkowe w postaci izolacji przeciwwilgociowej cokotu i opaski
poziomej z gresu kamiennego wokdt budynku (szeroko$¢ opaski — 50 cm). Odprowadzenie wod z dachu
budynku poprzez nowe rynny i rury spustowe do istniejgcych spustéw potgczonych z kanalizacjg
deszczows.
W zwigzku z powyzszym brak projektu zagospodarowania terenu.

— OPINIA KONSERWATORSKA

Teren dziatki nr 2246/59 i budynek mieszkalny, wielorodzinny nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie
podlegajg ochronie Konserwatora zabytkow.

- USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Planowane roboty termomodernizacyjne zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Mikotow

- WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.

- DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

- INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja polegajgca na termomodernizaciji istniejgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowana jest zgodnie z warunkami technicznymi i planem zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ na dziatce inwestora —
tj dziatce nr 2246/59 i nie narusza interesdw oso6b trzecich w tym uzytkownikéw dziatek sgsiednich.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
STANU ISTNIEJACEGO

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Budynek mieszkalny, wielorodzinny wzniesiony w latach 50-tych XX wieku.
Budynek pietrowy o dwdch kondygnacjach nadziemnych (parter, | pietro), catkowicie podpiwniczony.
Kubature budynku stanowi prostopadtoscian zwienczony dachem czterospadowym.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany piwnic murowane z cegty ceramicznej na
zaprawie. Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej i bloczkéw betonowych na zaprawie.
Stropy gestozebrowe. Konstrukcja dachu drewniana o spadku 60% (30°), pokryta dachéwka.

Stolarka okienna drewniana i PCV, zewnetrzna $lusarka drzwiowa stalowa.

Na potrzeby opracowania dokumentaciji przeprowadzono inwentaryzacje w zakresie powierzchni
elewacji budynku, wymiaréw stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej. Dokonano réwniez
ogledzin $cian zewnetrznych, ich rodzaju i stanu technicznego w celu okreslenia wtasciwej technologii
termomodernizacji budynkéw.

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 192,5m?
Kubatura budynku: 1968m?
Liczba wejs¢ do budynku: 1

Liczba klatek schodowych: 1
Wysokos$¢ budynku: 11,26m

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH

Wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego.

Sciany zewnetrzne piwnic
— $ciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1 i 1/2 cegly), grubosé $cian
tacznie z tynkami 41-45¢cm,
- tynk zewnetrzny - brak,
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.
Sciany zewnetrzne nadziemia
— $ciany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1 i 1/2 cegty), grubos¢ $cian
tgcznie z tynkami 45¢cm,
- wokét okien i drzwi zewnetrznych opaski z tynku szer. 15¢cm, gr. 2cm,
- tynk zewnetrzny cementowo-wapienny,
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.
Stropy
- stropy miedzy kondygnacyjne gestozebrowe.
Balkony
— balkony o gr. 10,0 cm w postaci ptyt zelbetowych o wym. 60/190cm,
— od spodu tynkowane - tynk cementowo-wapienny,
- posadzki balkonéw zréznicowane: ptytki gresowe, wyktadziny PCV, brak oktadzin,
— balustrady stalowe o wys. 0,9m, malowane,
— obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j.
Zadaszenie wejscia
- plyta zelbetowa o wym. 76/235cm,
— pokrycie z papy,
— od spodu ptyta tynkowana - tynk cementowo-wapienny,
- obrdébki blacharskie z blachy stalowe;.
Kominy
- kominy murowane z cegty ceramicznej petnej, powyzej dachu z cegty klinkierowej,
- obrébki blacharskie z blachy stalowe;j.
Dach
— konstrukcja dachu czterospadowa o nachyleniu 30° (60%); pokrycie z dachdwki,
- obrobki blacharskie z blachy stalowe;,

— odprowadzenie wod opadowych rynnami i rurami spustowymi PCV @110 do istniejgcych studzienek.
Stolarka okienna i parapety zewnetrzne
— czes¢ mieszkalna: okna PCV, drewniane; klatki schodowe: okna PCV; parapety zewnetrzne



z blachy stalowej,
— piwnice: okna drewniane; brak parapetow,
— studzienki okienne murowane z cegly ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1/2 cegty), grubosé
tacznie z tynkami 15¢cm.
Slusarka drzwiowa zewnetrzna
- drzwi wej$ciowe do klatek schodowych - stalowe.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej okreslono obecny stan techniczny ptaszczyzn
pionowych (Scian zewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej). Oceneg stanu technicznego
wykonano wg czterostopniowej skali: bardzo dobry, dobry, $redni, zly.

Okreslenie stanu technicznego nastgpujgcych elementow:
Sciany zewnetrzne piwnic

— widoczne zawilgocenia Scian piwnic i przyziemia od strony zewnetrznej; stan techniczny: Sredni.
Sciany zewnetrzne nadziemia

— brak zawilgocenia $cian od strony zewnetrznej i wewnetrzne;j,

— od strony zachodniej widoczne gtebokie pekniecie sciany, przebiegajgce pomiedzy otworami
okiennymi parteru i poddasza, prawdopodobnie uszkodzone réwniez nadproze okienne, pekniecie
na catej grubosci Sciany — fragment ww Sciany w ztym stanie technicznym ,

— pozostate Sciany nadziemia - lekkie zarysowania i odspojenia tynkéw: stan techniczny: dobry
Balkony

— brak uszkodzen ptyty konstrukcyjnej balkonéw; stan techniczny: dobry,

— tynki: brak ubytkéw tynkow zewnetrznych na spodzie ptyt balkonowych, od czofa i z bokdw; stan
techniczny: dobry,

— obrobki blacharskie — szczelne; stan techniczny: dobry,

— balustrady - brak korozji balustrad stalowych; stan techniczny: dobry,
Uwaga: Istniejgca wysokos$¢ balustrad nie spetnia wymagan okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.
Zadaszenie wejscia

— brak uszkodzen ptyty konstrukcyjnej balkonéw; stan techniczny: dobry,

= tynki: brak ubytkéw tynkéw zewnetrznych na spodzie ptyt balkonowych, od czota i z bokéw; stan
techniczny: dobry,

— obrobki blacharskie — nieszczelne, skorodowane; stan techniczny: $redni.
Stolarka okienna i parapety

— stolarka okienna PCV i parapety z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej; stan techniczny:
dobry,

— stolarka okienna drewniana - nieszczelna, brak powtok malarskich, widoczne ubytki i porazenia
przez owady; stan techniczny: zly.
Slusarka drzwiowa
- brak wypaczeh skrzydet, stolarka szczelna; stan techniczny: dobry.
Studzienki piwniczne
- widoczne rozwarstwienie cegiet w $ciankach, fragmenty luzne, ubytki tynkow; stan techniczny:
Sredni.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenia
termomodernizaciji.



OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH
| REMONTOWYCH

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie materiatow i systemow innych producentéw o parametrach poréwny-

walnych lub lepszych niz przyjete w projekcie.

1. PRACE ROZBIORKOWE
Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy wykonaé prace rozbidrkowe:
- studzienek okiennych (kubature powstatg po rozbiérce uzupetni¢ gruntem rodzimym,
zageszczonym do ld=1, na powierzchni zasia¢ trawe),
- sku¢ opaski wokaét okien wykonane z tynku szer. 15¢cm, gr. 2cm,
- skué filarki murowane z cegly przy drzwiach zewnetrznych.
Fragmenty powierzchni elewacji powstate po rozbidrce i skuciu ww. elementéw wyrownac zaprawg
cementowg 1:3.

2. PRACE DEMONTAZOWE
Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszelkie zewnetrzne ele-

menty:

— obrobki blacharskie zadaszenia wejscia do budynku, obrébki blacharskie balkonéw,

— rury spustowe i rynny,

— instalacje odgromowa,

— stalowe balustrady balkondw,

— parapety zewnetrzne,

— istniejgca skrzynke teletechniczna, istniejgcy licznik gazowy, istniejacy licznik elektryczny,

- lampe zewnetrzng,

- anteny TV,

— pokrycie zelbetowego zadaszenia wejscia.

3. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1.0gdlIna charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia wybrano metode ,lekka — mokrg” (ETICS). Polega ona na
bezspoinowym mocowaniu izolacji termicznej (BSO) z ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni
Scian budynku za pomocg zaprawy klejowej i kotkéw oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy
tynkarskiej. System moze by¢ stosowany w budynkach eksploatowanych.

W projekcie przyjeto nastepujgcy systemy ocieplenia: system ocieplen np. Atlas XPS - z wykorzystaniem
ptyt ze styropianu EPS, sklasyfikowanymi jaki nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i systeméw innych producentéw o parametrach poréwnywalnych lub
lepszych niz przyjete w projekcie.

Obliczenia wspotczynnika izolacyjnosci termicznej Sciany istniejacej i Sciany po wykonaniu docieplenie
stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu obliczen otrzymano wyniki:
— $ciana istniejgca nadziemia U=1,335 W/m**K — (dla: t>16°) nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne;
$cian istniejgca + styropian 15cm U=0,222 W/m**K,
— $ciana istniejgca piwnic U=1,384 W/m?*K — (dla: 8°<t<16°) nalezy ociepli¢ sciany zewnetrzne;
$cian istniejgca + styrodur 7cm U=0,336 W/m**K.

Warstwe termoizolacyjng Scian zewnetrznych:

- $cian nadziemia: samogasnace ptyty styropianowe o grubosci 15cm EPS 70 o gestosci
objetosciowej 40kg/m?*, sklasyfikowanych jako NRO, zgodne z normg PN-EN 13163:2004 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,04W/m*K (lub nizszy),

- $cian piwnic (cokoét): samogasngce ptyty styroduru XPS o grubosci 7cm o gestosci objetosciowej
30kg/m?, sklasyfikowanych jako NRO, zgodne z normg PN-EN 13163:2004 i wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K (lub nizszy).

Warstwe wykonczeniowg zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w masie.

3.2.Uklad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty
A. Istniejace sciany



— $ciany piwnic - murowane z cegty ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1 i 1/2 cegty), grubosé
$cian fgcznie z tynkami 45¢cm; istniejgcy tynk wewnetrzny cementowo-wapienny;
Uwaga: nalezy wykona¢ zewnetrzng obrzutke cementowg kategorii | gr. 10mm $cian cokotu oraz
powierzchni Sciany na gtebokosci minimum 1,0m ponizej poziomu terenu,

- $ciany nadziemia - murowane z cegty ceramicznej na zaprawie (mur grubosci 1i 1/2 cegly),
grubos¢ Scian tgcznie z tynkami 45¢cm; obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

B. Podkiad gruntujacy
Preparat gruntujgcy zmniejszajgcy chtonnos¢ podtoza (np. Atlas Uni-Grunt).

C. Izolacja termiczna
— &ciany piwnic: styrodur XPS o grubosci 7cm,
— $ciany nadziemia: ptyty styropianowe o grubosci 15cm EPS 70,
— oscieza: plyty styropianowe o grubosci 2cm EPS 70,
- opaski okienne: ptyty styropianowe o grubosci 1,5cm EPS 70.

D. Mocowanie
— $ciany nadziemia: zaprawa klejowa (np. Atlas Stopter K-50) i taczniki z wbijanym trzpieniem
stalowym i tbem z tworzywa z dtugg strefg rozporu (np. KI-220N Koelner), 0 no$nosci
obliczeniowej 0,3kN i dtugo$¢ 220mm,
— Sciany cokotu: elastyczna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca - KMB (np. weber.tec Superflex
10) itaczniki z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa z dtugg strefg rozporu (np. Kl-
160N Koelner), o nosnosci obliczeniowej 0,3kN i dtugo$¢ 160mm,

— Sciany ponizej poziomu terenu: elastyczna dwusktadnikowa masa uszczelniajgca - KMB (np.
Weber.tec Superflex 10).

Dobér kotkéw o rdzeniu stalowym podyktowany jest min. gruboscig projektowanej termoizolaciji

i wymagang diugoscig wbijanego trzpienia, co w przypadku kotkéw z tworzywa moze powodowac
niewtasciwe umocowanie kotka lub wykrzywienie. Zalecana liczba kotkéw przy wysokosci budynku

od 8-20m i izolacji termicznej ze styropianu wynosi od 6szt/m? do 8szt/m?. Przyjeto 8 kotkow na 1m?.
Uwaga:

Termoizolacje mocowac kotkami w warstwie nosnej Sciany na gteboko$é min 6cm.

Uzasadnienie doboru kotew mocujgcych:
Ciezar 1m?termorenowacii:

- klej do styropianu: 5,0kg/m? = 5kg/m?

- styropian : 0,15m * 40kg/m? = 6kg/m?

- klej do siatki: 3,5 kg/m? = 3,5kg/m?

- siatka zbrojgca: 2*0,175kg/m? = 0,35kN/m?
- podktad tynkarski: 0,3 kg/m? = 0,3kN/m?
- tynk akrylowy: 2,8 kg/m? = 2,8kN/m?
Laczny ciezar: = 13kg/m?

Obcigzenie 1 kotka (przyjeto 8 kotkow na 1m?) = 13kg/m? /8 = 1,63kg/m?

E. Warstwa zbrojaca
- siatka z witdkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej (np. Atlas Stopter K-50); w strefie
pierwszego metra wysokosci $ciany parteru i na $cianach piwnic (cokole) zastosowac podwdjna
warstwe; w strefach naroznikowych (narozniki zewnetrzne) o szerokosci 1,4m zastosowac
podwdjng warstwe siatki.

Siatka z wtbkna szklanego o gramaturze min. 145g/m2, spetniajgce nastepujgce wymagania:
— wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 4-7mm w drugim kierunku,
— sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5cm wzdtuz watki w stanie aklimatyzowanym — min. 125daN,
- pozostate wymagania wg. PN-92/P-85010.
Zaprawa klejowa o nastepujgcych parametrach:
- sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i Srodkéw modyfikujgcych
— przyczepno$¢ do betonu — min. 0,25MPa, do styropianu — min. 0,1MPa, do wetny mineralnej — min.
0,08MPa,
— odpornos¢ na temperatury — od -20°C do +60°C,
— gesto$¢ zaprawy w stanie suchym — ok. 1,3 kg/dm?.

F. Podkiad pod tynk zewnetrzny



- podktadowa masa tynkarska (np. Atlas Cerplast) pod cienkowarstwowe tynki akrylowe.

Podktadowa masa tynkarska o parametrach:
— gotowa masa podktadowa na bazie zywic akrylowych i mgczek kwarcowych,

— temperatura podtoza i otoczenia - od +5°C do +30°C,
— gestos¢ gotowego wyrobu - ok. 1,5 g/cm?.

G. Wyprawa tynkarska - $ciany nadziemia
— tynk akrylowy (np. Atlas Cermit N-150) o fakturze ,kamyczkowej” i ziarnach 1,5mm, barwiony
W masie.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:
— baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.
— przyczepnos¢ — min. 0,3MPa,
— gesto$¢ gotowego wyrobu — ok. 1,9 g/cm?,
— przepuszczalnos¢ pary wodnej: kategoria V2.

H. Wyprawa tynkarska - cokét
— tynk mozaikowy z barwionego kruszywa kwarcowego (np. Atlas Deko M 118).

Tynk mozaikowy o parametrach:
— gestos$¢ gotowego wyrobu ok. 1,6 g/cm?,
— przepuszczalnos¢ pary wodnej - kategoria V2 — $rednia,
— absorpcja wody — kategoria W2 — $rednia,
— przyczepno$¢ = 0,35 MPa,
— trwatos¢ (odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie) Zgodnie z normg PN-EN 1062-3:2008, dla
absorpcji W2 < 0,5 kg/m? -h°S,

I. Elewacyjna powtoka malarska
- farba akrylowa (np. Atlas Arkol E).

Zastosowac farbe akrylowg o parametrach:
- wspotczynnik przenikania pary wodnej 15 > V1 > 150 [g / m2d],
— odpornos¢ na temperatury — do -60°C,
— gestos¢ wyrobu — ok. 1,45g/cm?.

J. Plytki klinkierowe
—  plytki klinkierowe elewacyjne gtadkie.

Ptytki klinkierowe:
— wymiary 250x65mm, grubos¢ 10mm,

- typ: do stosowania na zewnatrz,

- nasigkliwos¢ <10%,

— mrozoodporna.
Zaprawa klejowa do kamienia elewacyjnego - wysokoelastyczny, o odksztatcalnosci klasy S1 klej
przeznaczony do mocowania na powierzchniach pionowych ptytek z kamienia sztucznego, (np. Atlas plus
klej odksztatcalny S1)

— gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,3 kg/dm?,

- gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,60 /dm?3,

— zywotnosc¢ ok. 4 godzin,

— czas otwarty min. 30 minut.
Impregnat do ptytek klinkierowych - preparat zmniejszajgcy nasigkliwosé, np. Atlas Silstop.

— baza - bezbarwny roztwoér dyspersiji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym,

— gestosc¢ ok. 0,8 g/cm?.

K. Zabezpieczenie $cian parteru
Podktad gruntujgcy systeméw antygraffiti — bezrozpuszczalnikowa emulsja_wodna czystego akrylatu do
gruntowania wszelkich podtozy.

— odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia,

- wyglad: mleczno opalizujgcy,

- gestosc¢: ok. 1000 g/l,




- odpornos¢ na alkalia: do 14 pH.

Powtoka antygraffiti dla mineralnych i organicznych podtozy, w wersji ,mat”, bezbarwna.
- 2-komponentowa powtoka poliuretanowa,
- twarda, odporna na Scieranie i zadrapania.

3.3. Sposéb wykonania

Izolacje termiczng scian piwnic wykonac¢ 1,0m ponizej poziomu istniejgcego terenu. Izolacje
wykonywaé po odkopaniu scian odcinkami nie dtuzszymi niz 10,0m.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

A. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykonaé montaz odpowiednich rusztowan lub
specjalnych pomostéw roboczych.

Elewacje nalezy ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru, wptywem opadéw
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem.

Nalezy zabezpieczy¢ skrzynki przytaczeniowe instalacji elektrycznej oraz gazowe;.

Daszkami ochronnymi nalezy zabezpieczy¢ sam obiekt oraz wejscia do klatek schodowych a nad nim
wykonaé pomosty robocze w taki sposéb aby nie docigzac istniejgcej konstrukcji dachu .

B. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Podtoze, do ktérego bedzie mocowane ocieplenie powinno by¢ rowne, czyste, suche i wolne od warstw

i zanieczyszczeh ostabiajgcych wigzanie (np. ttuszcze, $rodki antyadhezyjne, pyt, kurz, porosty, luzno
zwigzane fragmenty, tuszczgce sie tynki), o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawiony powtok lub czgstek
luzno zwigzanych z podtozem oraz wolne od agresiji biologicznej i chemiczne;.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci przyklejonych probek styropianu do podtoza — zgodnie
z instrukcja ITB.

C. Przygotowanie powierzchni scian

Podtoza, ktére nadmiernie nasigkliwe wymagajg gruntowania. Ponadto podtoze powinno by¢ nosne

i wytrzymate, co jest szczegodlnie wazne przy docieplaniu budynkow istniejgcych.

Réwnos¢ podtoza sprawdza sie przy pomocy poziomicy i taty o diugosci 2 m. Odchytki w pionie i poziomie
nie powinny przekracza¢ 0,5 cm /1 m oraz 1 cm / kondygnacje.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkéw i nieréwnosci rzedu 5-15mm wyréwnac je dziehh wczesniej
szybkosprawng zaprawg wyréwnujgcg (np. Atlas ZW330), a po jej wyschnieciu catg powierzchnie
zagruntowac. Przy nierdwnosciach wiekszych niz 15mm podtoze wyprowadzi¢ przyklejajgc cienka,
wyrownawczg warstwe ptyt styropianowych/wetny mineralnej, przy czym drugg warstwe plyt nalezy
przykleja¢ na ciggtej warstwie zaprawy klejgce.

Podtoze przygotowaé poprzez sprawdzenie przyczepnos$ci przez opukanie (dzwiek przyttumiony Swiadczy
o tym, ze warstwa nie sg zwigzane z podfozem).

Zmy¢ powierzchnie Sciany wodg, zaprawic rysy i drobne uszkodzenia. Nastepnie natozy¢ warstwe gtadzi
i zatrze¢ paca.

Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami nalezy zmy¢ wodg. Przyklejanie ptyt styropianowych rozpoczg¢
po wyschnieciu powierzchni.

Przed rozpoczeciem przyklejania chtonne podioze zagruntowac (np. Atlas Uni-Grunt).

D. Przygotowanie i przyklejenie ptyt styropianowych/styroduru

Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naniesé na ptyte styropianowg metodg ,pasmowo-punktowg”.
Metoda ta polega na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (0 szerokosci co najmniej 3 cm) przy krawedzi
ptyty i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6+8 plackdéw o $rednicy 8+12 cm. W sumie nalezy
natozy¢ taka iloS¢ masy, aby pokrywata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po doci$nieciu ptyty do
podtoza min. 60 %) i zapewniata w ten sposdb odpowiednie potgczenie plyty ze Sciang. Bezposrednio po
natozeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza, a nastepnie dobi¢ do zadane-
go potozenia tak, by grubo$¢ zaprawy pod ptytg nie przekraczata 1 cm.

Ptyty przykleja¢ do sciany w mijankowym uktadzie. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawg klejaca (min. 48
godzin) przyklejony styropian / wetne mineralng mocowac do podtoza kotkami w ilosci 8szt/m?2. Po czym
caltg powierzchnie zamocowanych plyt styropianowych przeszlifowa¢ pacg z gruboziarnistym papierem
sciernym.

Do mocowania ptyt za pomocg tgcznikow mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby
od ich przyklejenia.



Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonac¢ po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica $ciany.

E. Mocowanie przyklejenie ptyt styropianowych

taczniki (kotki) zapobiegajg odrywaniu ocieplenia od podtoza na skutek dziatania sity ssgcej wiatru, ktéra
moze powodowaé ponadto wewnetrzne pekniecia struktury kleju oraz pekniecia na tynku. Najbardziej
narazone na destrukcyjny wptyw wiatru sg strefy brzegowe fasad w naroznikach budynku. W miejscach
tych tgczniki stosuje sie zawsze, w ilosci zageszczonej od 20% do 50% wzgledem pozostatej powierzchni
Sciany. Szerokos¢ strefy brzegowej dla przedmiotowego budynku wynosi 1,5m.

Trwatos¢ ocieplenia i catej fasady jest zalezna od ilosci i rozstawu tgcznikow, materiatu podtoza pod
ocieplenie od ciezaru materiatu izolacyjnego z klejem, siatkg i tynkiem a takze od rodzaju, ksztattu

i wymiardw mocowanej ptyty termoizolacyjnej.

Przyjeta dtugos¢ kotwienia do podtoza min 60 mm. Kotkowanie mozna wykonywa¢ najwczesniej po
uptywie 2 dni od przyklejenia izolacji.

Mocowanie ptyt styroduru ponizej poziomu terenu i cokotu

Piyty termoizolacyjne nalezy obcigé uko$nie w rejonie faset. Ptyty klei¢ do podtoza za pomocg elastycznej,
dwusktadnikowej masy uszczelniajgce;j.

Rozmiesci¢ réwnomiernie 8 punktdéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty.

Do wyzej opisanego klejenia punktowego ptyt termoizolacyjnych potrzeba okoto 1,5 masy na 1 m?.

W przypadku obcigzenia wodg ptyty przykleja sie na catej powierzchni za pomocg masy. Boczne po-
wierzchnie ptyt przeszpachlowa¢ masg ww. masg. W strefie cokotowej mocowacé punktowo ptyty termoizo-
lacyjne za pomocg masy. Powyzej gruntu mocowaé dodatkowo ptyty za pomoca tgcznikéw mechanicznych

F. Wykonanie boniowania

Woypali¢ odpowiedniej rowki o szerokosci 32mm i gtebokosci 22mm. W tym celu nalezy postuzyc¢ sie
specjalng do styropianu. Wypalone rowki powinny by¢ szersze od uzytego profilu do boniowania o ok.
2mm oraz oczywiscie wypoziomowane. W tak wykonany rowek, wprowadzi¢ klej do montazu styropianu

i zatapiamy w nim listwe do boniowania.

Jednoczesnie (w tej samej operaciji klejenia) przyklei¢ elewacyjng zbrojgcy siatke z widkna szklanego
uprzednio rozprowadzajac klej po powierzchni styropianu. Pasy siatki zamontowane na listwie powinny
zostac przykryte ,na zaktad” siatkg zbrojgcg i razem zatopione w kleju w jednej operacji klejenia

Siatka zbrojgca powinna przykry¢ perforowane skrzydetka listwy do boniowania i zosta¢ zatopiona w kleju.
Nastepnie po wyschnieciu kleju mozna rozpoczg¢ tynkowanie elewacji. Zaréwno klej jak i tynk powinny
,<dochodzi¢” na listwe do boniowania nie dalej niz wzdtuzny ogranicznik na listwie. Malowanie boni powinno
sie poprzedzi¢ osuszeniem, odttuszczeniem (np. acetonem).

G. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia piyt.
Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgce;.
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych

i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki (wymiary 20x35cm), umieszczonymi pod katem 45 stopni, na
zaprawie klejowe;j.

Nastepnie na catg powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nanies¢ zaprawe klejgca ciggta
warstwg o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgce.

Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢ w nig siatke tak, by zostata ona rbwnomiernie napieta

i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy o gr. ok. 1mm, wyréwnujgc
cata powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg wynosi od 3 do 5mm.

Na pierwszym metrze wysokosci $ciany (mierzgc od linii cokotu), na $cianach cokotu oraz w strefach
naroznikowych (szer. 1,4m) w celu zwiekszenia odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne zastosowac

w warstwie zbrojonej dwie warstwy siatki z wtdkien szklanych.

Ponizej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ izolacjg grubowarstwowg - 1x folia kubetkowa.

H. Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowacé preparatem gruntujgcym
(np. Atlas Uni-Grunt). Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi ok. 24 godziny.

Tynk akrylowy. Nastepnie na zagruntowane i wyschniete podtoze natozy¢ pacg ze stali nierdzewnej
cienkg, rbwnomierng warstwe zaprawy tynkarskie;.

Nastepnie takze paca ze stali nierdzewnej, $ciggng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubos$ci
ziarna (zebrany materiat mozna po wymieszaniu ponownie wykorzystaé). Po czym wyprowadzi¢ zaktadang
fakture przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca z tworzywa sztucznego. Operacje zacierania
wykonywaé przy niewielkim nacisku pacy rownomiernie na catej powierzchni elewaciji.



Tynk mozaikowy. Mase nalezy nakfada¢ na podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomoca
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednoczesnie wygtadzac stale w tym samym kierunku. Nierbwnomierne
zagtadzanie moze skutkowac¢ brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowaé powstanie lokalnych réznic
w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiatu nalezy $ciggng¢ z powrotem do wiadra
i przemieszac.

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie nakfadac¢ tynk o tej samej dacie
produkcji. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i wygtadzenie).
Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia wygtadzonej partii
przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowagé, np: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku.

I. Wykonanie powtoki malarskiej
Na wyschnietej powierzchni tynku wykonaé powtoke malarska z farby akrylowej. Farbe nanosi¢ cienkg
rownomierna warstwg. Malowaé dwukrotnie, w sposaéb ciagty stosujgc technologie ,mokre na mokre”.

J. Wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych
Podtoze powinno byc:

- stabilne — dostatecznie nosne i wysezonowane. Czas sezonowania wynosi odpowiednio: - dla

nowych tynkéw wykonywanych z gotowych zapraw,

— powietrzno-suche lub matowo-wilgotne,

- réowne — maksymalna grubos¢ kleju to 10 mm,

— oczyszczone — z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosé kleju, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,

olejow, separatoréw do szalowania, ttuszczoéw, wosku, resztek farby.

Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej i siatki, na ktérej beda przyklejane ptytki musi zosta¢
zaimpregnowana emulsjg (np. Atlas Uni-Grunt). Klej przygotowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze
ok. 23 °C i 55 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisngé.
Powierzchnia styku ptytki z klejem powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwigksza. Powinna ona
wynosic: - min. 60% - dla scian. Nadmiar kleju pojawiajgcy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na
biezagco usuwaé. Potozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajgc ja w ptaszczyznie sklejenia.
Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut od momentu jej docisniecia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 %
wilgotnosci). Ptytki ktas¢ bezspoinowo.
Preparat impregnujgcy nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, za pomocag
pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych
podtozach) mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po ok. 6
godzinach.

K. Zabezpieczenie scian parteru i cokotu

Do wysokosci gérnej krawedzi okien parteru elewacje zabezpieczy¢ preparatem ,antygraffiti” (np. Coatex
Speciaal NV) dajgcym mozliwo$¢ usuniecia graffiti i innych zabrudzen przy uzyciu gorgcej wody pod
cisnieniem, o trwatosci powtoki zabezpieczajgcej przez minimum 7 lat. Przed naniesieniem powtoki
powierzchnie nalezy zagruntowac podktadem gruntujacy dla systemow antygraffiti (np. AC 100).Powtoki
nanosic recznie. Warstwe wierzchnia po wyschnieciu podktadu, min, po 24h od jego natozenia.

4. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC

W zwigzku z wykonaniem izolacji termicznej scian piwnic 1,0m ponizej istniejgcego poziomu terenu
wymagane jest wykonanie nowej pionowej zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic pod
powierzchnig izolacji termicznej.

Izolacje wykonywa¢é na istniejgcej Scianie fundamentowej (Scianie piwnic). 1zolacje pionowg wykonaé
z modyfikowanej polimerami, grubowarstwowa masy uszczelniajgcej - masa KMB (np. weber.tec Superflex
10).

Ponizej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ izolacjg grubowarstwowg - 1x folia kubetk.
Wokét budynku wykonaé w gruncie warstwe filtracyjng ze zwiru o szerokosci 50cm, gtebokosci min. 1,0m.
Wzdtuz bocznych (wschodnia i zachodnia) oraz elewacji potudniowej opaske zakonczy¢ obrzezem
trawnikowym betonowym 5x25x100cm. Obrzeze posadowi¢ na tawie betonowej C10/15.

Wzdtuz elewacji frontowej utozyé uprzednio zdjete betonowe ptytki chodnikowe.

Materialy:
Preparat gruntujacy podtoze - emulsja bitumiczna



- konsystencja: ptynna,

— gestosé: ok. 1kd/dm?,

— wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: ok. 800.
Grubowarstwowa masa uszczelniajgca KMB - dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych, bitumow, wypetniaczy

— konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna,

- gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7kd/dm?3,

- obcigzalno$¢ mechaniczna powierzchniowa: 0,3MN/m?2.

A. Przygotowanie podioza

Stare powloki smotowe, istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztworéw lub emulsji bitumicz-
nych (asfaltowych), miekkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych
mas uszczelniajgcych usungé.

Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych
czgstek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosgé.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac - starannie usung¢
ewentualne zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku $ciany z gruntem.

Ubytki i pekniecia w $cianach naprawi¢ zaprawg cementows.

B. Gruntowanie.

Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem (np. weber.tec 901), rozcieficzonym wodg

w stosunku 1:10. Roztwor gruntujgcy nanosic sie szczotkg lub pedzlem. Wtasciwg hydroizolacje wykonaé
po wyschnieciu warstwy gruntujace;j.

C. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Mase nakfada¢ przynajmniej w dwoch etapach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony naj-
szybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym.

W przypadku obcigzenia zalegajgcg wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem w pierwszg warstwe masy
(przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojgca - siatke z widkna.

Po petnym zwigzaniu i wyschnieciu mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych

Nie dopuszczaé do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podtoza. Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych.
Wykopow nie zasypywac stwardniatg gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materialem mogacym
uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjng. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywac prace wcze-
snym rankiem lub péznym wieczorem. Wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5. 1ZOLACJA TERMICZNA STROPU

Projektuje sie wykonanie dodatkowej izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg
uzytkows.
W projekcie przyjeto izolacje termiczng z wielkowymiarowych ptyt ze skalnej wetny mineralne

Uktad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty

A. Istniejacy strop

- strop gestozebrowy.

- izolacja paroszczelna z foli PE

- istniejgca warstwa izolacji termicznej ( wetna mineralna lub styropian gr 5-10 cm )
- ptyty OSB gr 16 mm na catej powierzchni stropu

B. Konstrukcja drewniana z belek

Prostopadle do istniejgcego rusztu podtrzymujgcego istniejgce ptyty OSB nalezy wykona¢ nowg
konstrukcje rusztu z belek drewnianych 60x150 mm w rozstawie nie wiekszym niz 60 cm (belki
zaimpregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie np. Fobos M-4).

C. lzolacja termiczna

Plyty ze skalnej wetny mineralnej gr. 15¢cm (np. Rockwool Toprock Super), sklasyfikowane jako NRO,
zgodne z normg EN 13162:2012 i wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K (lub nizszy).
D. Nowa posadzka na stropie poddasza z plyt OSB

Na catej powierzchni stropu wykona¢ podest komunikacyjny z ptyty OSB-3 gr.22mm wsparty na belkach
60x150mm



6. ZAMUROWANIE OKIEN PIWNIC, ZABUDOWA NAWIEWNIKOW ,,Z2”
Istniejgca drewniana stolarke okienng piwnic nalezy zdemontowa¢ wraz z ewentualnymi
parapetami.
Otwory po zdemontowanej stolarce zamurowac cegtg ceramiczng petng na zaprawie cementowej M15.
Po zamurowaniu otwordw recznie wykonac tynki:
- od strony wewnetrznej - tynk cementowo-wapienny kat.lll,
- od strony zewnetrznej - rapéwke cementowg kat.l.

W $cianach zewnetrznych piwnic wykonaé nawiew typu ,Z” z kanatu prostokgtnego PCV 90x220mm. Wiot
wykonaé 20cm nad posadzka piwnicy, wylot 5cm ponizej stropu. Wyprowadzenie kanatu na zewnatrz
poprzez wykuty otwér, otwor zabezpieczony kratkg wentylacyjng z siatkg 9/24cm, ze stali nierdzewne;j.

Materiaty:

Cegta ceramiczna petna spetniajgca nastepujgce wymagania PN-B-12050:1996:
— wymiar 250x120x65mm,
— grupa Z (zwykta), rodzaj M (mrozoodporna),
- klasa 15.

Zaprawa cementowa spetniajgca nastepujgce wymagania PN-90/B-14501:
- nasigkliwo$¢ <10%,
— mrozoodpornos¢ - ubytek masy po 25 cyklach <1,5%.

7. PARAPETY ZEWNETRZNE

W zwigzku z wykonaniem izolacji termicznej $cian zewnetrznych projektuje sie wymiane
wszystkich parapetéw zewnetrznych na parapety z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55mm.

8. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEJSC DO KLATEK SCHODOWYCH
Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi wejsciowych do klatek schodowych wraz z ich
poszerzeniem.
Istniejace, stalowe drzwi zewnetrzne nalezy zdemontowadé, a nastepnie wykonaé nowe nadproze z 2 belek
prefabrykowanych typu L19 N/180. Zachowaé kolejnos¢ wykonywania robét:
— podstemplowac istniejgce nadproze,
— wyku¢ bruzde na gtebokos¢ osadzenia 1 belki,
— o0sadzi¢ 1 belke nadproza, a w przestrzeni miedzy murem a gorna powierzchnig belki wbic kliny
z drewna twardego w rozstawie co 30cm,
— wyku¢ bruzde w pozostatej czesci muru, osadzi¢ pozostatg 1 belke,
— przestrzeh miedzy belkami a murem wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M15,
— po stwardnieniu zaprawy poszerzy¢ otwor,
— usuna¢ stemple,
— nadproze otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kl.IlI na siatce stalowe;.

Po poszerzeniu otworu osadzi¢ drzwi wejsciowe. Wymiary podane w zestawieniu stolarki drzwiowe;.
Wspotczynnik przenikania ciepta: U<1,5 W/m?K.

Oscieza otynkowac¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll.

9. REMONT BALKONOW, WYMIANA BALUSTRAD

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgce balustrady balkonow.

9.1 Spéd balkonu
Na spodnich ptaszczyznach wykona¢ nastepujace prace remontowe:

— przygotowac podioze poprzez sprawdzenie przyczepnosci tynkéw zewnetrznych przez opukanie.
W przypadku luznych tynkéw i oktadzin nalezy je zbi¢ i zarzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3.
Tynk oczysci¢ szczotkami, zmy¢ powierzchnie tynkéw woda, zaprawic rysy i drobne uszkodzen
tynkow,

— zagruntowaé poditoze preparatem zmniejszajgcym chtonnosé¢ (np. Atlas Uni-Grunt),

- wykona¢ izolacje termiczng z ptyt styropianu EPS 70 gr. 5cm. Plyty mocowac¢ do plyt zaprawg
klejowg (np. Atlas Stopter K-50),

— na izolacji termicznej wykonaé warstwe zbrojgcg z zaprawy klejowej do siatek (np. Atlas Stopter K-
50) oraz zatopionej w niej siatki z widkna szklanego. Na wyschnietg powierzchnig zatopione;j siatki
nanies¢ cienka warstwe zaprawy klejowej o gr. ok. 1mm, wyréwnujgc cata powierzchnie.

- Powierzchnie wzmocniong warstwa zbrojaca zagruntowaé preparatem gruntujgcym (np. Atlas Uni-
Grunt),



- Na wyschnietej powierzchni wykona¢ powtoke malarska z farby akrylowej (np. Atlas Arkol E).
Farbe nanosi¢ cienkg rownomierna warstwg. Malowaé dwukrotnie, w sposoéb ciggty stosujac
technologie ,mokre na mokre”.

Od spodu zastosowac styropian EPS 70 o gestosci 20kg/m?, A=0,04 W/m*K.
Na okapach ptyt balkondéw analogicznie wykonac izolacje z ptyt styropianowych gr. 2cm (EPS 200).

Materialy:
Wq opiséw w powyzszych punktach.

9.2 Balustrady balkonéw

Projektuje sie nowe balustrady balkondw. Balustrady stalowe z profili zamknietych 40x40x2mm i
40x20x2mm, stal nierdzewna AISI 304, satyna, poszczegdlne elementy balustrad tgczone poprzez
spawanie.

Stupki balustrady balkonéw mocowa¢ do ptyt Zelbetowych balkonéw za pomocg kotew M10 - 3 szt/stupek.
Wypetnienie balustrad z ptyt HPL kolorowych, mocowanych do stupkéw.

9.3 Posadzki balkonéw
Istniejace posadzki balkonow usunaé, podioze oczysci¢ (podioze powinno byé¢: rowne, czyste, suche lub
matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, naciekdw i innych substancji antyadhezyjnych).
Wykona¢ nastepujgce prace:
— zagruntowac podtoze masa bitumiczng (np. Atlas Bitum Uniwersalny), bitum aplikowa¢ za pomocg
pedzla lub szczotki dekarskiej, po rozciehczeniu 1:1 z woda,

— wykonaé paroizolacje Sd>100 z samoprzylepnej membrany bitumicznej (np. Atlas SMB). Membra-
ne nalezy mocowac¢ metodg klejenia, wykorzystujgc jej wtasciwosci samoprzylepne. Rozwijajgc rol-
ke nalezy jednoczesnie usuwac folie po spodniej stronie. Membrane nalezy dociskaé catg po-
wierzchnig do podtoza, szczegdlnie starannie na zaktadach. Prace montazowe prowadzi¢ w tem-
peraturze powyzej 0° C, co umozliwi szybkie potgczenie membrany z podtozem. Podczas przykle-
jania kolejnych rolek, konieczne jest zachowanie zakladéw papy: - 0 szerokosci ok. 9 cm na potg-
czeniu wzdtuz wstegi papy - o szeroko$ci ok. 12 cm na potagczeniu w poprzek wstegi papy. Kazdo-
razowo, po zakonczeniu czynnosci sklejania, konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidtowo-
$ci wykonania potgczenia na zaktadach,

— ulozy¢ izolacje termiczng z ptyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS200 o grubosci od 2cm przy
okapie do 3cm przy Scianie balkonowej co nada spadek 1,5% powierzchni posadzki,

- wykona¢ izolacje przeciwwodng z samoprzylepnej membrany bitumicznej (np. Atlas SMB),

— wykonaé posadzke z wylewki cementowej gr. 3,5cm zbrojona siatkg zgrzewang o z pretéw @3mm,

— powierzchnie posadzki cementowej zaizolowa¢ powierzchniowo preparatem zmniejszajgcym na-
sigkliwos¢ przeznaczonym do posadzek cementowych (np. Atlas Woder Duo). Przed natozeniem
podtoze powinno by¢: réwne i wysezonowane. Wyrdb przygotowac zgodnie z instrukcjg producen-
ta. Mase naktada¢ w 2 warstwach. Pierwszg nanosi¢ sie pedzlem, mocno wcierajgc mase w pod-
toze — ma to na celu zamknigcie istniejacych poréw. Do natozenia drugiej warstwy, za pomocag
pedzla, watka lub pacy mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po ok. 3-4 godzi-
nach). Uwaga: Nie naktada¢ warstwy wiekszej niz 3,0 kg/m?2. W podwyzszonych temperaturach
wielkos¢ warstwy nie powinna przekraczaé 1,5 kg/m>.

Materiaty:
Gruntujgca masa bitumiczna - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stosowang na zimno, na bazie
wodnej emulsji asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajgcych

- gestosc ok. 1,1 kg/dm?3,

— maksymalna grubos$¢ nanoszenia w jednej operacji roboczej 2 mm,

- tworzenia powtoki ok. 6 godzin,

— odpornos¢ na deszcz po ok. 8 godzinach.
Samoprzylepna membrana bitumiczna - rolowy materiat izolacyjny otrzymywany przez jednostronne
pokrycie grubej folii asfaltem modyfikowanym SBS.

- wymiar: 1m x 15m, grubo$¢: 1,5mm,

— reakcja na ogieh E,

- wodoszczelnos¢ spetnienie wymagan (60 kPa),

- odpornos$¢ na uderzenia 350 mm (metoda A),

- wytrzymatos$¢ ztgcza w kierunku: - wzdtuz 200 N/50 mm + 50 N/50 mm - w poprzek 200 N/50 mm +

50 N/50 mm,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku: - wzdtuz 225 N/50 mm £ 50 N/50 mm - w poprzek 225




N/50 mm £ 50 N/50 mm,

- wydtuzenie w kierunku: - wzdtuz 200 % + 50 % - w poprzek 200 % + 50 %,

— odpornosc¢ na obcigzenia statyczne (metoda B): 10 kg,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie: - kierunek wzdtuz 125+ 50 N - kierunek w poprzek 125+ 50N.
Preparat zmniejszajgcy nasigkliwos¢ do posadzek cementowych - dwusktadnikowy wyréb hydroizolacyjny
na bazie cementu, wypetniaczy mineralnych i domieszek modyfikujgcych (A) oraz wodnej dyspersji
tworzyw sztucznych (B).

— gesto$¢ nasypowa sktadnika A ok. 1,85 g/cm? Gestosé sktadnika B ok. 1,00 g/cm?,
— przyczepno$¢ do podioza betonowego = 1,0 MPA,
— odpornos¢ na wode pod cisnieniem min. 0,5 MPa (50 m stupa wody),
Ptyty styropianowe - odmiany EPS200 (FS20) o gestosci 20kg/m?®, A=0,031W/m*K.
- plyty samogasngce,
- sklasyfikowane jako NRO, zgodne z normg PN-EN 13163:2004.

9.4 Oktadzina z ptytek gresowych
Na nawierzchni balkonéw wykona¢ oktadzine z ptytek gresowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych

- plytki mocowaé do wyrezonowanego podtoza klejem odksztatcalnym (np. Atlas Plus S1). Klej roz-
prowadzac¢ na ptytce - nanie$¢ na podtoze gtadkg paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozpro-
wadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. W czasie nie
dtuzszym niz 30 minut przytozy¢ do podtoza ptytke i doktadnie docisng¢. Powierzchnia styku ptytki
z klejem powinna by¢ réownomierna i mozliwie jak najwieksza. Powinna ona wynosi¢: 100%. Nad-
miar kleju pojawiajgcy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezgco usuwac. Potozenie
ptytki mozna korygowadé, delikatnie poruszajgc jga w ptaszczyznie sklejenia. Ptytki uktadaé zosta-
wiajgc miejsce na spoiny szer. 5mm (uzywac krzyzykéw dystansowych). Na krawedziach stosowac
listwy glazurnicze aluminiowe,

— na elewacji, wzdluz potagczenia balkonu ze sSciang - wykonac¢ cokolik o wys. 10cm z ptytek
gresowych,

- spoinowanie (np. Fuga Waska Atlas 1-6mm) - szczeliny miedzy ptytkami nalezy starannie
oczyscic¢. Powinny by¢ one jednakowej gtebokosci - w trakcie uktadania ptytek trzeba na biezgco
usuwac z nich nadmiar kleju. Spoinowanie mozna rozpoczaé¢ dopiero po stwardnieniu kleju, nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Bezposrednio przed przystgpieniem do
fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng ggbka, a takze lekko zwilzy¢ same spoiny
w celu ograniczenia i wyréwnania chtonnosci podtoza. Mase nalezy wprowadza¢ gteboko
i szczelnie w spoiny, za pomocg gumowej pacy. Pace trzeba prowadzi¢ w kierunku ukosnym do
krawedzi ptytek, trzymajgc jg pod katem ok. 45° w stosunku do powierzchni oktadziny.
Czyszczenie i pielegnacja Do czyszczenia oktadziny mozna przystgpi¢ po 10-30 minutach. Nalezy
uzywac wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni
wigzgca zaprawa nie moze by¢ narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5
°C) i duza wilgotnosc¢ powietrza. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby
zachowac¢ optymalne warunki wigzania zaprawy, nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac
Swieze spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg woda,

- impregnacja (impregnat np. Atlas Delfin)- podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu,
brudu, olejow, ttuszczéw. Impregnat nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej gabka lub
pedzlem, jako cienka i rownomierng warstwe. Nie pozostawia¢ katuz. Na bardziej chtonnych
podtozach, po ok. 30 minutach schniecia, ptyn nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwsze;j
warstwy. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia
emulsji. Fugi mozna impregnowacé po ich stwardnieniu, nanoszac ptyn cienkim pedzelkiem po
uptywie 2 tygodni od momentu ich wykonania.

Materiaty:
Ptytki gresowe o wymiarze 31x31cm +/- 1cm (np. Opoczno Dry River Grey)

-V klasa sScieralnosci,

- antyposlizgowe min. R11,

- matej nasigkliwosci - nie wiekszej niz E<3%,

- kolor szary.
Zaprawa klejowa do ptytek gresowych - na bazie spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie
dobranych srodkéw modyfikujgcych

— gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,4 kg/dm?,

— gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm?,

— min./max. grubo$¢ kleju 2 mm/10 mm,

— zywotnos$c¢ ok. 5 godzin, czas otwarty min. 30 minut, korygowalnos¢ 10 minut.
Zaprawa do spoinowanie ptytek gresowych - na bazie spoiwa cementowego, drobnych kruszyw,
wypetniaczy, barwnikéw oraz dodatkéw modyfikujgcych.

- gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm?,




— gestosc¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?,
— min./max. szerokos¢ spoiny 1 mm/6 mm,
— czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godzin, czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30
minutach, ruch pieszy po ok. 24 godzinach.
Impregnat do ptytek gresowych - na bazie wodnej dyspersji akrylowej.
- gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm?,
- uzytkowanie posadzki po 24 godzinach.

9.5 Obroébki blacharskie

Nowe obrobki okapdéw balkonéw wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm.

10. NAPRAWA ZELBETOWEGO ZADASZENIA WEJSCIA
Konstrukcje zelbetowego zadaszenie dachu oraz nalezy wyremontowac¢ prowadzgc nastepujace
prace:

— tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy usung¢ i wyréwnac zaprawg cementowq. Catg
powierzchnie gzymséw nalezy zmy¢ woda,

- na uszkodzeniach gzymsow:

o usunac¢ skorodowany beton oraz wszystkie luzne elementy; zabrudzenia, stare powtoki
nalezy usung¢ mechanicznie; po oczyszczeniu powierzchnia powinna by¢ szorstka
i porowata,

o wykonac¢ warstwe zczepng z zaprawy stuzacej do zabezpieczenia powierzchni
betonowych (np. Ceresit CD 30),

o pekniecia, ubytki i uszkodzenia naprawi¢ drobnoziarnistg zaprawg cementowg
przeznaczong do napraw betonu (np. Ceresit CD 25),

— naniesc zaprawe klejgcg ciggta warstwg o gr. 3-4mm. Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢
w nig siatke zbrojgca z widkna szklanego tak, by zostata ona rbwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10cm,

— na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy o gr. ok. 1mm,
wyréwnujgc cata powierzchnie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg wynosi od 3 do 5mm,

— po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowac preparatem
gruntujgcym (np. Atlas Uni-Grunt). Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi ok. 24
godziny. Nastepnie na zagruntowane i wyschniete podioze pomalowac farbg akrylowg (np. Atlas
Arkol E).

Na powierzchni zadaszenia nalezy wykonac¢:

- prace przygotowawcze i czyszczace,

— na oczyszczonej powierzchni wykonaé warstwe kontaktowg z szybkoschnacej zaprawy
cementowej (np. Atlas TEN-10) z dodatkiem emulsji kontaktowej (np. Ceresit CC81),

— warstwe spadkowg 2,5% z szybkoschngcej zaprawy cementowej (np. Atlas TEN-10),

— umocowac na zaprawie klejowej do ptyt styropianowych (np. Atlas Stopter K-50) warstwe izolac;ji
termicznej z ptyt styropianowych EPS 200 gr. 5¢cm,

— warstwe papy podktadowej (np. Gordach Extra PYE PV200 S46 lub Gorplast Super PZS PYE
PV200 S35),

— warstwe z papy wierzchniego krycia (np. Gordach Extra WZ PYE PV200 S52 lub Gordach
Standard WZ PYE PV200 S5 lub Gorplast Super WZS PV200 S52).

Nowe obrobki okapdw balkonéw wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm.

Materiaty:
Zaprawa do zabezpieczenia powierzchni stalowych i betonowych - jednosktadnikowa zaprawa
przeznaczona do ochrony antykorozyjnej pretow zbrojeniowych oraz stanowigcg warstwe kontaktowg na
podtoza betonowe i zelbetowe przed naktadaniem pozostatych sktadnikéw. Zaprawa przeznaczona do
stosowania na beton klasy powyzej C12/15.

- sktad: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i wysokogatunkowsg, sproszkowang

zywicg oraz inhibitorami korozji,

— uziarnienie 0-0,8mm,

— przyczepnos$¢ po 28 dniach: >1,5 MPa,

— odpornosc¢ na temperature: po zwigzaniu: od -50°C do +70°C.

Drobnoziarnista zaprawa cementowg przeznaczong do napraw betonu - jednosktadnikowa zaprawa do
wyréwnywania powierzchni betonowych i zelbetowych, wypetniania ubytkéw i miejsc uszkodzonych

przeznaczong do napraw. Zaprawa przeznaczona do stosowania na zewnatrz (odporna na dziatanie



warunkow atmosferycznych), do betonéw klasy powyzej C12/15.
— skiad: cement z wypetniaczami mineralnymi i wysokogatunkowa, sproszkowang zywica,
— uziarnienie 0-2,5mm,
- odpornos$é na deszcz: po okoto 24h (w zaleznosci od temperatury).

Pozostate materiaty wg punktéw wyzej.

11. NAPRAWA PEKNIEC W MURZE ELEWACJI ZACHODNIEJ

W zwigzku z gtebokim peknieciem w Scianie zewnetrznej budynku proponuje sie wykorzystaé
naprawe elementu konstrukcyjnego z zastosowaniem np. systemu Stati-CAL
Jest to systemem, ktéry wykorzystuje $ciggi o wysokiej wytrzymatosci i Srubowym profilu. Materiatem
wyjsciowym jest stal nierdzewna 304 z ktérej wykonywane sg $ciggi stalowe Stati-Bar.
Do naprawy muru nalezy uzy¢ $ciggoéw o $r. 8 mm i dtugosci 100 cm
Utozenie $ciggow w bruzdach poziomych o gtebokosci 3-4 cm od strony zewnetrznej budynku. Rozstaw
bruzd okoto 40-50 cm . Rowki w murze nalezy wykona¢ bruzdownicg mechaniczna.
Wypetnienie bruzd ( po utozeniu sciggéw ) masg zalewowa Stati-Cal 30N
STATI-CAL 30N jest niekurczliwg, tiksotropowg masg zalewowg na bazie cementu, ktéra wyznacza sie
Swietnymi wtasciwosciami i dostosowana jest do aplikowania za pomocg recznego pistoletu aplikacyjnego.
Szczegotowa technologia wykonania naprawy peknieé w murze na stronie producenta.
Projektant dopuszcza zastosowanie innego systemu zszycia muru po konsultacjach z Wykonawca.

Oprécz naprawy muru, nalezy wymieni¢ nadproze okienne nad oknem na parterze budynku. Nalezy
zastosowaé podobne rozwigzanie jak przy wymianie stolarki drzwiowej, wejsciowej do budynku.
Po zdemontowaniu istniejgcego nadproza, nalezy w murze osadzi¢ nadproza prefabrykowane typu L19
N/180. Zachowac kolejnos¢ wykonywania robot:

— podstemplowac istniejgce nadproze,

— wyku¢ bruzde na gtebokos¢ osadzenia 1 belki,

- o0sadzi¢ 1 belke nadproza, a w przestrzeni miedzy murem a gérna powierzchnig belki wbi¢ kliny

z drewna twardego w rozstawie co 30cm,

- wyku¢ bruzde w pozostatej czesci muru, osadzi¢ drugg czes¢ belki,

- przestrzen miedzy belkami a murem wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M15,

— po stwardnieniu zaprawy poszerzy¢ otwor,

— usung¢ stemple,
nadproze otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kl.III na siatce stalowe;.

12. RYNNY | RURY SPUSTOWE, OKAP DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE OKAPU

12.1 Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym. W zwigzku z powyzszym nie projektuje sie
nowego orynnowania. Po wykonaniu robét termoizolacyjnych nalezy istniejgce rynny i rury spustowe
zatozy¢ w miejscach uprzednio zdemontowanych.

Rynny PCV @160 mocowane na uchwytach stalowych ocynkowanych skreconych. Rynny utozone ze
spadkiem minimum 0,5%.

Rury spustowe PCV @110 zlokalizowane w miejscu dotychczasowych rur spustowych, podtgczone do
istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej. Rury spustowe mocowane do $ciany uchwytami stalowymi
ocynkowanymi i wkretami dwugwintowymi M8 dtugosci 220mm. Na kazdej z rur spustowych zabudowaé
czyszczak.

12.2 Okap dachu

Podbitki istniejgcego gzymsu zelbetowego w dobrym stanie technicznym, w zwigzku z powyzszym nalezy
je pozostawic¢ bez naruszenia zarowno mocowania jak i samej oktadziny. Izolacja termiczna $cian powinna
przylegac bezposrednio do istniejgcej podbitki.

12.3 Obroébki blacharskie

Nowe obrdbki okapdéw zadaszenia nad wejsciem oraz balkondw wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j,
powlekanej grubosci 0,55mm.

13. KRATKI WENTYLACYJNE

W $cianach zewnetrznych, w miejscu dotychczasowych otworéw wentylacyjnych zabudowacé kratki
wentylacyjne z siatkg o wym. 14/14cm ze stali nierdzewnej szczotkowane.



14. ROBOTY MALARSKIE - SCIANY WEWNETRZNE
W zwigzku z wymiang drzwi wejsciowych na klatkach schodowych nalezy wykonac roboty
malarskie $cian zewnetrznych od strony klatek schodowych. Sciany malowaé farbg akrylowa:
— zabezpieczy¢ powierzchnie scian, podtdg, okien, drzwi mieszkan przed zabrudzeniem,

— powierzchnie $cian przygotowacé - pozostatosci po farbach istniejgcych usungé¢, a podioze zmyé
woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan,

— na przygotowana powierzchnie nanosi watkiem farbe akrylowg (matowa), w 2 warstwach. Farbe
nakfadac w krzyzujgcych sie kierunkach.

Materiaty:

Farba akrylowa - kolor pastelowy lub potciemny wg NCS, kolor mieszany komputerowo lub kolory gotowe.
- wyglad powiloki: matowa,

- lepko$¢ Brookfield RVT 20+/-2°C 6500-900 OmPas,

- gestosé 20+/-2°C max. 1,6 g/cm?,

- zawartosc¢ czesci statych co najmniej 50,0% wag.

15. PIONY INSTALACJI ODGROMOWEJ

Termomodernizacja budynku wigze sie¢ z konieczno$cig demontazu istniejgcych piondw instalacji
odgromowej. Przed robotami dociepleniowymi nalezy zdemontowac istniejgce piony a nastepnie
poprowadzi¢ je w nowoprojektowanych tulejach ochronnych, tak by byty ukryte pod warstwg termoizolacji.
Na kazdym z pionéw zamontowa¢ skrzynke probierczg 15/15cm.

16. MONTAZ ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH
Po wykonaniu termomodernizacji $cian zamontowaé uprzednio zdjete elementy:
- lampe zewnetrzna,
— istniejgca skrzynke teletechniczna, istniejgcy licznik gazowy, istniejgcy licznik elektryczny,

17. WENTYLACJA BUDYNKU
Wykonanie termomodernizacji Scian zewnetrznych na bazie ptyt styropianowych, spowoduje
wzrost wilgotnosci w budynku. W efekcie moze nastgpi¢ kondensacja pary wodnej na wewnetrznych
powierzchniach przegrdd, co moze prowadzi¢ do wykwitdw solnych oraz rozwoju grzybow
(w szczegdlnosci na nadprozach okiennych, wiencach stropéw, na bocznych osciezach okien). Dlatego
nalezy zastosowaé nastepujgce rozwigzania:
— sprawdzenie skutecznosci i ewentualne wiasciwe udroznienie wentylacyjnych przewodéw komino-
wych,
- w przypadku braku wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach dla ktérych wymagana jest wenty-
lacja zastosowac indywidualng wentylacje mechaniczna,
- w przypadku wymiany istniejgcej stolarki okiennej na nowg nalezy zastosowac okna
Zz nawiewnikami powietrza zewnetrznego,
— w przypadku istniejgcej stolarki okiennej wyposazonej w uszczelki przylgowe sprawdzi¢ szczelnosc
i mozliwos¢ wentylacyjnych (wskazane rozszczelnienia okien lub montaz nawiewnikéw okiennych).

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny na osiedlu Mickiewicza 7
w Mikotowie. Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Posiada
jedng klatke schodowg i 1 wyjscie z budynku.

—  Wysokos¢ budynku ok. 11,26m — budynek niski N.

— Odlegtosci od najblizszych budynkéw (budynki wielorodzinne) ponad 12,0 m.

- Projektowana termomodernizacja scian zewnetrznych budynku nie wptynie na zmiane podstawo-
wych parametréw technicznych budynku.

- Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i odpornosci pozarowej ,C". Wszystkie ele-
menty systemu termomodernizacyjnego muszg posiada¢ atest NRO.

19. UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i BHP,
pod nadzorem i doradztwem technicznym dostawcy systemow oraz zasadami sztuki budo-
walnej.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonania BSO, instrukcjami producentéw
systemu ocieplenia i systeméw innych zastosowanych systemoéw.

- Dopuszcza sie stosowanie materialéw i systemoéw innych producentéw o parametrach po-
réwnywalnych lub lepszych niz przyjete w projekcie.

- Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren



robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb trzecich.

KOLORYSTYKA

Zaproponowano nastepujaca kolorystyke scian i pozostatych elementéw zewnetrznych:

1. COKOL

Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym np. Atlas Deko M 118

2. SCIANY
Sciany wykonczyé cienkowarstwowym tynkiem akrylowym barwionym w masie w kolorach:
- jasnoszary: RAL 7047,
— szary: RAL 7004,
— z0lty: RAL 1032 (kolor dostosowany do koloru ptytek proponowanych klinkierowych na elewacji).

W strefie wejscia do klatek schodowych oktadzina z elewacyjnej ptytki klinkierowej w kolorze z6itym np.
HCR Kilinkier Sahara)

3. POKRYCIE ZADASZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU

Pokrycie z papy asfaltowej w kolorze czarnym.

4. BALKONY

Piyty balkonéw malowane farbg akrylowg w kolorze:
- jasnoszary: RAL 7047.

5. PARAPETY ZEWNETRZNE
Zewnetrzne parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze:
— szary: RAL 7004.

6. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55m w kolorze:

— szary: RAL 7004.

7. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rury spustowe PCV w kolorze: brgz — istniejgce rury spustowe.
Rynny PCV w kolorze brgz — istniejgce rynny.

8. BALUSTRADY
Balustrady balkonéw i schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej satynowej, wypetnienie z ptyt HPL
w kolorze zé6ttym RAL 1032.

9. STOLARKA DRZWIOWA

Projektowana stolarka drzwiowa w kolorze:
- szary: RAL 7042.

10. OKLADZINA BALKONOW
Oktadzina z ptytek gresowych (np. Opoczno Dry River Grey) w kolorze:

— szary: RAL 7004.



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

5 3008

ol

elewacja potudniowa - tylna



e

cokot, okno piwniczne i studzienka okienna



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

DANE OGOLNE BUDYNKU

masa budynku: $rednia
strefa klimatyczna: Il

powierzchnia zabudowy: 192,5m?
powierzchnia uzytkowa cz. mieszkalnej budynku: 216m?
pow. uzytkowa cz. niemieszkalnej budynku (klatka schodowa + piwnice): 126m?
pow. uzytkowa cz. ogrzewanej budynku (mieszkania + kl. schod. + piwnice): 342m?
kubatura budynku: 1968m®
kubatura czeéci ogrzewanej: 1725m3

Uwaga: Analiza dotyczy budynku po wykonaniu termomodernizacji. Wezet ciepiny istniejgcy.

Rodzaj budynku Budynki mieszkalne wielorodzinne
Adres Mickiewicza 7, 43-190 Mikotéw
Stacja meteorologiczna Katowice

Rok zakonczenia budowy/rok oddania do 1955

uzytkowania

Rok budowy instalacji: 1998

Liczba lokali 40

Powierzchnia uzytkowa 342,00 [m2]

Kubatura budynku 1725,00 [m3]

Rodzaj wentylacji

budynek z wentylacjg naturalng

Usytuowanie budynku

Budynek w centrum miasta w otoczeniu
budynkéw o zblizonej wysokosci

Wspdiczynnik zacienienia budynku ze wzgledu na jego
usytuowanie oraz przestony na elewagji budynku

0,95

Ostoniecie budynku przed dziataniem wiatru

Srednie ostoniecie: budynki wéréd drzew
lub innych budynkéw, budynki na
przedmiesciach. Wiecej niz jedna
nieostonieta fasada

Wspdiczynnik ostoniecia budynku e

0,07

Wspodtczynnik ostoniecia budynku f

15,00

Typ lokalu mieszkalny
Powierzchnia lokalu: 342 [m2]
Jednostkowe zyski wewnetrzne: 5 [W/m2]
Kubatura wentylowana lokalu: 1968 [m3]
Temperatura w lokalu/srefie w trybie ogrzewania: 20 [°C]

Ciepta woda uzytkowa w lokalu - zuzycie

Jednostkowe zuzycie cieptej wody

48 [dm3/(j.0. doba)]

Liczba jednostek odniesienia (np. oséb)

30 [j.o.]

Czas uzytkowania w okresie 1 roku

329 [dzien]

Wentylacja

Strumien powietrza wentylagji naturalnej kanatowej Vo

8536,50 [m3/h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

0,00 [m3/h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

0,00 [m3/h]

Wspditczynnik strat ciepta przez przenikanie przez wszystkie
przegrody zewnetrzne Htr

177,94 [W/K]

Przegrody wielowarstowe

Symbol . U AU A netto/brutto
Lp. Opis przegrody
przegrody [W/m2K] [W/m2K] [m2]
1 s1 SC|ana_ zewn. parteru i pieter 45cm + 0,222 0,000 351,43/400,36
styropian 15¢cm
2 S2 Sciany piwnic + styrodur 7cm 0,336 0,000 46,26/46,26
3 STR1 Strop nad ostatnig konygnacja + wetna 0,166 0,000 167,50/167,50

mineralna 20cm




Przegrody typowe

Symbol . U A

o] d Wsp. C  Wsp.
przegrody Pis przegrody [W/m2K] 5P P9 [m2]
1 oz Okno PCV istniejace 1,300 0,00 0,00 45,83
2 Dz Drzwi zewnetrzne aluminium projektowane 1,500 0,00 0,00 3,10

2. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKO
EFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

2.1. Dostepne nosniki energii
- energia elektryczna,
- energia z paliwa statego jakim jest wegiel np. eco groszek, drewno, biomasa,
- energia paliwa olejowego,
- energia paliwa gazowego,
- energia stoneczna.

2.2. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
- przytgczenie do sieci wodociggowe;j,
- przytgczenie do sieci energetycznej,
- przytgczenie do sieci kanalizacyjnej.

2.3. Wyboér dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Wybrano dwa najbardziej dostepne dla analizowanego budynku systemy:

- system konwencjonalny — istniejgcy kompaktowy wezet cieplny,

- system alternatywny — system konwencjonalny wspomagany przez kolektory stoneczne.

SYSTEM KONWENCJONALNY

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP = 146.77 [KWh/(m?'rok)]

ID 50 1?0 ‘IISO 2?0 2?0 SIDD S?U 4ID0 4?0 500 =500

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany: EP = 146.77 [kWh/(m?2-rok)]
Budynek nowy wg wymagan WT2008: EP = 119.12 [kWh/(m?2'rok)]

EP = 136.99 [kWh/(m2-rok)]
Zapotrzebowanie na energie kofcowa: EK = 419.33 [kWh/(m2'rok)]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie

Hy = .
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: ‘ 177.94 [W/K]

Wspdlczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: He = 2976.70 [W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system

grzewczy i wentylacyjny: Qo = 41222.52 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do

podgrzania cieplej wody: Quw = 897171 [kWh/rok]



Instalacja: 1

System ogrzewania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg

Noénik energii korcowej

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z
cieptowni gazowej/olejowej

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym 100,00%
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 3.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.88
obrebie budynku nH,e !
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96
budynku nH,d !
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

Instalacja: 1

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa

Nosnik energii koncowej

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z
cieptowni gazowej/olejowej

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody

. . 100,00%

uzytkowej

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 110

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g !

Srednia sezonowa sprawnoéé transportu cieptej wody w obrebie 088

budynku nw,d !

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w 100

elementach pojemnoéciowych systemu cieptej wody nW,s !
WYNIKI:

Budynek oceniany 146,77 [kWh/(m2-rok)]

Budynek nowy wg wymagan WT2009 119,12 [kWh/(m2-rok)]

Budynek modernizowany wg wymagan WT2009 136,99 [kWh/(m2-rok)]

Zapotrzebowanie na energie korncowa 419,33 [kWh/(m2-rok)]
SYSTEM ALTERNATYWNY

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP = 132.09 [kWh/(m?'rok)]

300 350 500 >500

oMy

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek nowy wg wymagan WT2008:

Budynek modernizowany wg wymagan WT2008:

Zapotrzebowanie na energie koficowa:

Wspdiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system

grzewczy i wentylacyjny:

EP = 132.09 [kWh/(m?'roK)]
EP = 119.12 [kWh/(m?'rok)]

EP = 136.99 [kWh/(m?2'rok)]

EK = 479.45 [kWh/(m2-rok)]

He = 177.94 [W/K]
He = 2976.70 [W/K]

Qe = 37100.27 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do

podgrzania cieplej wody:

Qew = 8074.54 [KWh/rok]



WYNIKI:

Instalacja: 1

System ogrzewania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa

Nos$nik energii koricowej

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z
cieptowni gazowej/olejowej

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym

90,00%

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g

3,00

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w

obrebie budynku nH,e

0,88

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie

budynku nH,d

0,96

Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

1,00

Instalacja: 2

System ogrzewania

Kolektor stoneczny termiczny

Nosénik energii koricowej

Paliwo/zrddto energii: Kolektor stoneczny
termiczny

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym

10,00%

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g

1,00

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w

obrebie budynku nH,e

0,99

Srednia sezonowa sprawnos$é transportu noénika ciepta w obrebie

budynku nH,d

0,98

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulaci ciepfa w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s

1,00

Instalacja: 1

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg

Nosnik energii koncowej

Systemy cieptownicze lokalne: Ciepto z
cieptowni gazowej/olejowej

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody

uzytkowej

90,00%

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g

1,10

Srednia sezonowa sprawnoé¢ transportu cieptej wody w obrebie

budynku n\W,d

0,88

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w
elementach pojemno$ciowych systemu cieptej wody nW,s

1,00

Instalagja: 2

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

Kolektor stoneczny termiczny

Nosnik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: Kolektor stoneczny
termiczny

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody

uzytkowej

10,00%

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nW,g

1,00

Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie

budynku nW,d

0,60

Budynek oceniany

132,09 [kWh/(m?2:rok)]

Budynek nowy wg wymagan WT2009

119,12 [kWh/(m?2-rok)]

Budynek modernizowany wg wymagar WT2009

136,99 [KWh/(m2°rok)]

Zapotrzebowanie na energie koncowa

479,45 [KWh/(m?2*rok)]




3. POROWNANIE | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Przyjety system Zapotrzebowanie na energie Koszt inwestycyjny
pierwotng
System konwencjonalny EP=146,77 kWh/(m?*rok) 0,00zt
(instalacja istniejaca)
System alternatywny EP=132,09 kWh/(m?*rok) 36 000,00z4
(koszty instalacji solarnej)

Whnioski: Po uwzglednieniu parametréw przy ocenie efektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto, dostepnych pod wzgledem technicznym, srodowiskowym i ekonomicznym bardziej
korzystnym zrodtem pod wzgledem kosztéw inwestycyjnych jest system konwencjonalny.
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_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MIKOLOW, OS. MICKIEWICZA 7
DZIALKA NR 2246/59

NAZWA | ADRES INWESTORA:

GMINA MIKOLOW
43-190 MIKOLOW, UL. RYNEK 16

REPREZENTOWANA PRZEZ

ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 MIKOLOW, UL. KOLEJOWA 2

Informacje BiOZ opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. Na podstawie niniejszej “informacji” Kierownik budowy przed przystgpieniem

do robot budowlanych zobowigzany jest wykonac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.



- ZAKRES R’O’B(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotowa inwestycja termomodernizacje scian zewnetrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Mikotowie na os. Mickiewicza 7.
Proponuje sie przeprowadzenie inwestycji wg harmonogramu:

— Zabezpieczenie placu robét, wydzielenie stref niebezpiecznych, rozwieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych o realizowanych robotach.

— Zabezpieczenie wejscia do klatki schodowej - na czas prowadzenia prac wejscie musi
by¢ nadal uzytkowane przez mieszkancow budynku

— Demontaz elementéw zewnetrznych i wyposazenia instalacyjnego

— Modernizacja i remont (w tym prace zwigzane z dociepleniem oraz tynkowaniem)

— Wykonanie zewnetrznych rob6t remontowych

— Uporzadkowanie terenu wokot budynku

— Oddanie budynku do uzytkowania.

- WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie znajduje sie przedmiotowy obiekt kubaturowy —
budynek mieszkalny wielorodzinny o dwoch kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony.

Kubature budynku stanowi 1 klatka schodowa usytuowana centralnie.

- WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Na czas robot budynek bedzie uzytkowany. Teren wokot budynku wymaga
zagrodzenia i zabezpieczenia przed dostepem 0s6b trzecich. Istniejgce zadrzewienie nie
wptywa na przebieg prac i nie podlega ochronie prawne;j.

- WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Podstawowym zagrozeniem podczas realizacji inwestycji bedg roboty na
wysokosci — prace termoizolacyjne i remontowe. Zagrozenie wystepowac bedzie takze w
trakcie transportu materiatow budowlanych na budowe i sktadowania na terenie budowy.
Wystepowanie zagrozen odbywac sie bedzie w czasie trwania catej inwestycji.

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUK:I'AZU PRACQWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Zatoga Wykonawcy.

—  Przed rozpoczeciem pracy zostanie przeszkolona w zakresie prowadzonych robot
i zapozna sie Planem BiOZ opracowanym na podstawie niniejszej Informacji oraz
szczegotowym projektem organizaciji i technologii rob6t opracowanym przez
Wykonawce

- Powinna posiadac¢ aktualne badania lekarskie a prace specjalistyczne wymagajgce
odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikéw o stosownych
kwalifikacjach zawodowych.

Sprzet ochrony osobistej (wyposazenie obowigzkowe)



Stréj roboczy wszystkich pracownikéw powinien by¢ jednolity, o kolorystyce i napisach
pozwalajgcych na tatwg identyfikacje firmy prowadzacej roboty budowlane.

— kaski bezpieczenstwa

— rekawice ochronne

— okulary ochronne

— szelki, liny i klamry.

- WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYHCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Plac budowy powinien by¢ oznakowany. Teren, w obrebie ktérego bedg
prowadzone roboty na wysokosci oraz budowlane nalezy ogrodzi¢ pasami z folii biato -
czerwonej lub zadaszeniem wykonanymi z drewna i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi, informujgcymi o wystepujacych zagrozeniach i pracach na
wysokosciach.

Na terenie budowy bedzie wyznaczone i oznakowane miejsce sktadowania materiatdw
budowlanych.

Wyznaczy¢ na terenie dziatki miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego. Bedzie tam
umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikaciji
telefonicznej poprzez telefonie komorkowa.

Postanowienia BHP

- Prowadzenie robo6t podczas predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub w trakcie burzy
z wyladowaniami atmosferycznymi jest zabronione.

- Prace remontowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone wytgcznie w porze dzienne;.
W trakcie ich wykonywania nalezy zastosowac srodki techniczne i dziatania
organizacyjne minimalizujgce ucigzliwos¢ akustyczng, powstawanie nadmiernego
zapylenia oraz inne charakterystyczne zagrozenia dla uzytkownikoéw budynku.

— W trakcie znacznego zamglenia wzglednie silnych opaddw deszczu lub sniegu
roboty nalezy przerwac na czas poprawy warunkéw atmosferycznych.

- Na widocznym miejscu winien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw najblizszej jednostki ratowniczo - gasniczej oraz pogotowia ratunkowego.

—  Zabezpieczy¢ na terenie budowy sprzet ochrony osobistej pracownikow oraz
niezbedne srodki opatrunkowe.



