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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
CESClI OGOLNOBUDOWLANEJ
A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiacego
Inwestycja: Termomodernizacja budynku mieszé&gb wielorodzinnego
Adres Inwestycji: 43-190 MikotéwsoMickiewicza 7
Inwestor: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikalie
B/ Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W zakres robét olfych niniejsza specyfikacy wyrdzni¢ nalezy:
Roboty dociepleniowe budynku, remont balkondaprawa zadaszenia nad $eggm do budynku
C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzygazych, robot zabezpieczajcych
Opracowanie szczeg6towego harmonogramu rdbgirdc rozbiérkowych i montawych
Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowaazehot.
D/ Informacja o terenie budowy

1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacaz jaké¢ wykonania zgodnie z
dokumentagj projektowvy , specyfikacjami technicznymi , poleceniami indpek nadzoru i

kierownika budowy.

Wykonawca Robot jest zobogziany zna wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ktégansjakikolwiek sposob zwizane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w i przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca robét édzie przestrzegat praw patentowycledbie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymogow prawnych odni@ wykorzystania opatentowanych anizen

lub metod i w sposob aiity bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dzietahn

przedstawiajc kopie zezwolg i inne dokumenty zwizane z robotami.

Kierownik budowy zobowizany jest opracowégplan BIOZ -plan bezpiecastwa i ochrony

zdrowia

2. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy robét plac budowy wraz z

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy
Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ #m@e pod uwag sposob prowadzenia robot zgodnie

z obowizujacymi przepisami.



Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji rgimitosi Wykonawca.

Ochronarodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobagzeny znd i stosowa si¢ do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiler ochrongrodowiska.

W okresie realizacji do czasu zalcaenia robot Wykonawceaetizie podejmowat wszelkie kroki
zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibrooysrodowiska na
terenie robot i poza nim, unikaziatax szkodliwych dla innych jednostek wyptijacych na

terenie w zakresie zanieczyszgzbatasu i innych czynnikéw spowodowanych jego idhiescia

Materiaty ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedts dopuszczone dazycia.

. Warunki bezpieczsstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcegdhie przestrzegat przepiséw dotycych BHP

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajcych wymaga sanitarnych.
Kierownik budowy przeszkoli pracownikoéw w zakrebigp
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem BHP wykonawca ugdrilw cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robd6t

Wykonawca robét przed przysieniem do prac przedstawi inwestorowi do akcepfaojekt

organizacji robot.
Wykonawca mee korzystéd z mediow w budynku przy realizacji robét.

Rozliczenie za ztyte media nagpi na podstawie odczytéw z zabudowanych przez Wasthkae

na jego koszt podlicznikéw wody iquiu.

. Warunki dotyczce organizacji pracy

Wykonawca zobowazany jest przedstawZamawiagcemu plan zabezpieczenia ruchu

publicznego w budynku i wokot niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkiegprizurzadzenia na czas trwania robét przed

zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty padkowe i zabezpieczgje Wykonawca winien uwzgdini¢ w cenie

oferty.

Okreslenia podstawowe

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbdne do wykonywania robot, zaakceptowane przez ltoses

Certyfikat Zgodnéci: dokument wydawany przez notyfikowgyednostlk certyfikujaca

potwierdzonyze wyréb i proces jego wytwarzaniazgodne z specyfikacja techniazn
Deklaracja Zgodnizi: oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela
stwierdzagce na jego wylczm odpowiedzialné ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan

specyfikacy technicza.



Dokumentacja Projektowa: siyido opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét

budowlanych dla ktérych wymagane jpsizwol enie na budowe

Dzialy, klasy, kategorie robét: grupy, klasy atome w rozporzdzeniu /WE/ nr 2195/2002

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélriglganika Zamowigé

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecersak@zane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem

budowy.

Przedmiar robét: wykaz robot podstawowych w kolégmeechnologicznej ich wykonania wraz z
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustaielp szczegbtowy opis oraz wskazaniem
wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhiopbdt z wyliczeniem iléci jednostek

przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac ktére gkomaniu § mozliwe do odebrania pod
wzgledem ildsci i wymogow jakdciowych.
Kierownik budowy: osoba kiergga wykonywaniem poszczegoélnych robét budowlanyaeane]

brarnzy budowlanej.

Wyréb budowlany: wyrob w rozumieniu przepiséw o alyach budowlanych wytworzony w celu

wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w dptgéaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy: urgdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaarokoliczngci

zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonaugowaniona do kierowania robotami i

do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Forma pfatnéci: zgodnie z Umow

E/ Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych oraz niezlgdne wymagania zwazane

z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawysktadowanie i kontrola jakosci.

Stosowane materiaty powinny posiadktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deldgra

zgodndci.

Wykonawca rob6t przedstawi je Inspektorowi Nadzwwaakceptowania na 7 dni przed ich

zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidtowe sktadowanie materiat@adnie z zaleceniem oktenym przez

producenta.

Stosowane materiaty zostamabudowane zgodnie z opracowanymi przez produtectaologiami

wykonania i odbioru robot.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mygdzy¢ stosowane wyicznie wyroby dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w buddwiei a take powinny by zgodne z

wymaganiami okrdonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Wykonawca ma obowkek przedstawilnspektorowi Nadzoru szczegétowe informacjadadle

produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywamyo realizacji robét.
Wyroby te powinny by wiasciwie oznaczone, posiaglaertyfikat na znak bezpiearsgwa
F/ Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takiego sgitg, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét oraz nie wptynie niekorzystnaejakaéé wykonywanych robot i

istniejacych elementéw budynku.
G/ Wymagania dotyczcesrodkéw transportu.

Wykonawca winien stosowdakiesrodki transportu ktore nie wptymiekorzystnie na

transportowane materiaty i nie spowagigh uszkodzenia.
H/ Wymagania dotyczce wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdnie z warunkami umowy, za ja&ko

stosowanych materiatow i wykonywanych robot.

Wykonawca na swoj koszt skoryguje ewentualne ponydledy w czasie trwania robét§ie

wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiaty poyyd wprowadzone z uwzelinieniem

Aprobat technicznych, przstymi normatywami.
I/ Opis dziatan zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanygh
Program zapewnienia jakdci robot.

Do obowinzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapaggo
programu zapewnienia jas@ w ktorym przedstawit on zamierzony sposob wykeagia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateijwykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektowa, specyfikacj techniczm oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Zamawiaicego.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
- organizac} wykonania robét
- termin i sposéb prowadzenia robét
- organizagj ruchu na budowie oraz oznakowanie rob6t zgodneepgsami BHP
- wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkbterminowdé
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli
- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
- spos6b oraz forengromadzenia wynikéw z baslapomiarow

Zasady kontroli jakosci robét



Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotaiem i wykonaniem aby agjna¢ zatazon
jakaos¢ robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortmiaz jakéé materiatdw.

Zapewni on odpowiedni system kontroliagtapc personel, spet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaygajmaze zazadat od Wykonawcy
przeprowadzenia bafl@zy poziom ich wykonania jest zadawatsj.. Wykonawca musi
przeprowadz pomiary i badania materiatdw oraz robot zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenie
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji technicznej i specyfikaciji

robot.
Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary mushky¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania w specyfikacji techniczagjsowa

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptewazez Zamawiagego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedsta pgmie ich wyniki do akceptaciji

Zamawiajcedo.
Raporty badan

Wykonawca musi przekaéz&amawiajicemu kopie raportu z wynikami baga wyniki keda
przekazane Zamawigjemu na formularzach wg dostarczonego przez niegounlub innych przez

niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i Deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do zabudowania tylko te materiaty ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearmwa wskazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi

oraz wigciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

- deklaracje zgodrigi lub certyfikat zgodngci z Polslg Normg lub Aproba4 Technicza w
przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Paejenie s objete certyfikacy okreslona

powyzej i ktore spetniaj wymogi specyfikacji.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym ohg@ujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania placu budowy dadaokresu gwarancyjnego.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurggydwinny by oznaczone kolejnym

numerem zaicznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy i zamawjeggo.
J/ Wymagania dotyczce obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar lub przedmiar robét zostanie wykonany zgednzasadami opisanymi szczegotowo w bazie
normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedmegstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii rob6t wg wytycznych opra@nych przez producenta i zatwierdzonego co

do zastosowania przed rozpeciem robot Inspektora Nadzoru.



K/ Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Rodzaje i sposoby odbioru robot zostakreslone w Umowie.

a/ odbioér robdt zanikagych lub ulegaicych zakryciu

polega na finalnej ocenie #ai i jakosci wykonanych roboét ktére w dalszym procesie reaijiz
ulegm zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru kigoyvinien by wykonany nie pgniej niz

3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzorupkiigkonawe o gotowdci do odbioru.

b/ odbidr czsciowy

polega na ocenie i¢ai i jakosci wykonanych robét danego odcinka w agkoaym czasie na wniosek

Wykonawcy robot przy akceptacji Zamawieggo.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru niezpi@j niz 3 dni od daty powiadomienia inspektora

nadzoru przez Wykonawm gotowdci do odbioru.

¢/ odbiér kaicowy robét

polega na finalnej ocenie jad@ wykonanych robot. Odbidr kaowy hasipi w terminie ustalonym

w umowie licac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzokor@azenia robot.

Odbioru robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez @ai@jacego w obecnii inspektora

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przediych dokumentéw wynikéw bafigomiarow oraz

oceny wizualne.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét popramych robét uzupetniagych lub robot

wykonczeniowych komisja przerwie czynitd odbiorowe i ustali nowy termin odbioruk@mowego.

d/ odbidr ostateczny

prowadzony przez zamawagego na warunkach olglenych w Umowie zawartej poruzy

stronami.

L/ Opis sposobu rozliczenia robot

Podstaw wykonania robot jest:

- Umowa wykonawcza okélajaca podstawowe relacje pogdizy Zamawiajcym a Wykonawg
- decyzja o0 pozwoleniu na budew

- dokumentacja projektowa

- plan BIOZ opracowany przez kierownika budowy

- zatwierdzony przez Zamawiggego projekt organizacji placu budowy

- dokumentacja uzupelnigja powstata z konieczéd w trakcie p[rac realizacyjnych

t/ Dokumenty odniesienia

Uwzgkdniono nasfpujace przepisy i wytyczne ogolne:



a/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200A4sprawie okrdenia metod i

podstaw spormlzania kosztorysu inwestorskiego / Dz. Ustaw Nr 489 1389 /

b/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalmaskowego / Dz. Ustaw Nr 202 poz 2072 /

¢/ Rozporzdzenie Komisji / WE / Nr 213/2008 z dnia 28 lishola 2007r zmieniage
Rozporadzenie / WE / Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskidgady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowié / CPV / oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE |IRarentu Europejskiego
i Rady dotyczce procedur udzielania zamdwipublicznych w zakresie zmiany CPV z
pézniejszymi zmianami.

d/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych / Detald 2003 Nr 47 poz.401 /

e/ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994rznigfszymi zmianami / Dz. Ustaw Nr 89 poz.
414/

f/ Ustawa Prawo ZamoéwhePublicznych z dnia 29 stycznia 2004r / Dz. Use®04 Nr19 poz. 177 /
Z p&niejszymi zmianami.
g/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budaych / Dz. Ustaw Nr92 poz. 881 /

h/ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie [wgauzarowej / jednolity tekst Dz. Ustaw z 2002r
Nr 147 poz.1229/

i/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochr8nydowiska z péniejszymi zmianami / Dz.
Ustaw 62 po. 627 /

il Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r w sprawie warunkow

technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie / Dz. Ustaw Nr75 po206

k/ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oegoyndci /jednolity tekst Dz. Ustaw z 2004r
Nr 204 poz. 2087 /

I/ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudniad20w sprawie systemow oceny
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczamikowaniem CE / Dz. Ustaw Nr
209 poz, 1779/

m/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20 sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych uposéonych do wydawania europejskich aprobat technyicizn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@hylania lub zmiany /Dz. Ustaw Nr209 po.
1780/

n/ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych / Detal Nr47 poz. 40t/



Nr 01 SZCZEGOtOWA SPECKIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
ROBOTY DOCIEPLENIOWE / TRERMOMODERNIZACJ A ELEWACJI BUDYNKU
1. Wsp.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru robét dociepleniowydtian budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w przedmaerobot.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie ociepleniécian budynku
Przygotowanie i renowacja podinascianach zewgtrznych / skucie lgnych tynkow/
Tynki cementowe kat Il — uzupetnienie
Izolacja termiczna stropéw poddasza
Wymiana drzwi wejciowych
Dociepleniescian zewwrtrznych wg systemu ocieple
Zatozenie parapetow zewtrznych z blachy powlekanej
Wymiana rur spustowych
Naprawa zadaszenia nad seé¢m do budynku
Remont balkonéw z wymiarbalustrad
Zamurowanie okienek piwnicznych oraz wykonanie wiaaji typu Z
Demonta i ponowny montaelementéw zewgirznych

Wykonanie i rozbiérka rusztowia

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych mongé mrozoodporna i wodoodporna ozejl

przyczepnéci oraz musi posiadaAprobat Technicza ITB

2.2. Piyty styropianowe




2.2.1. Do wykonania warstw termoizolacyjnych nadigestosowa ptyty styropianowe EPS100

/Fs 20/grubéci 15cm samogasgne sklasyfikowane jako NRO Nalestosowa styropian o

odpowiedniej gstasci i zwartej strukturze zgodnie z dokumenigujojektova.
2.2.2. Producent styropianu winiengaty¢ deklaracs zgodndci z posiadanym atestem.

2.2.3. Do wykonania warstw termoizolacyjnych piwnaokotu stosowéptyty styrodur XPS gr 7cm

2.3. Warstwa zbrojona z wiokna szklanego

2.3.1 Warstwa zbrojona z wibkna szklanegto@iona w zaprawie klejowej ATLAS STOPTER

musi posiadaodpowiedm wytrzymatad¢é mechanicza, réwny i trwaly splot i odporna na alkalia.
Zaktady siatki nie mg@okrywa si¢ ze spoinami pomdzy ptytami styropianowymi.
2.4. Warstwa wykfczeniowa

2.4.1. Warstevwykonczeniova systemu stanowi wyprawa tynkarska — tynk
akrylowy o fakturze kamyczkowejarnach 1,5mm barwiony w masie.
Bez wzgtu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynkikoigarstwowego na
warstwie zbrojonej najewykona podkiad z masy tynkarskiej. Zastosowanie podktadu
zapobiega przedostawaniudsl warstwy tynku szlachetnego zanieczysa@anieczyszcze
z zapraw klggych, chroni i wzmacnia podite a przede wszystkim zgkisza przyczeprio
tynku do podia

2.5.Kotwy mocujce

2.5.1.4czniki z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z twgwa np. Koelner KI-220N dla izolaciji
termicznej ze styropianu dtgaga220mm oraz 260mm
Z uwagi na wysok@ budynku przygto 8szt kotkdw na 1m2

2.6. Balustrady balkonéw

2.6.1. Wykona nowe balustrady z profili zamknietych 40*20*2mmstali nierdzewnej z
wypetnieniem z piyt HPL

2.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

2.7.1. Rynny i rury spustowe PCV np. Gamratizysku

3. Sprat
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstruojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania warstw systemuATIpAS STOPER

5.1.1Sciana zewntrzna

5.1.2 Mocowanie podstawowe- zaprawa klejdaAS STOPER K-20



5.1.3 Warstwa izolacji termicznej z piytrstygianowych

5.1.4 Mocowanie dodatkowe — dyble z trzmemistalowym np. Koelner
5.1.5 Warstwa zbrojona — siatka zatopioreaprawie ATLAS STOPER K-20
5.1.6 Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST

5.1.7 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N-150

5.1.8 Farba akrylowa elewacyjna Atlas Arkol

WodzistawS|aski
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